Протокол № ЗК-ДВТРК-177
Заседания Единой комиссии Заказчика 
(ОАО «КСК»)
	г. Москва
	10 июня 2014 г.


1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(далее - ОАО «КСК», ИНН 2632100740).

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:
Шашкин Никита Артемович, Артамонов Юрий Александрович, Гарага Дмитрий Сергеевич, Дубенко Павел Николаевич, Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис Викторович, Кузнецов Андрей Александрович, Токарев Игорь Александрович.

Отсутствовал: Горчев Олег Сергеевич.

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель направления Департамента по эксплуатации и развитию ВТРК – Фердинанд Дмитрий Григорьевич.

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru в 21:00 (мск) 03 июня 
2014 года № ЗК-ДВТРК-177.

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора 
на поставку, монтаж и испытание оборудования веревочного парка с комплектом снаряжения.

5. Сведения о существенных условиях договора: 
	Предмет договора
	Поставка, монтаж и испытание оборудования веревочного парка с комплектом снаряжения.

	

Начальная (максимальная) цена договора
	4 062 197,97 (Четыре миллиона шестьдесят две  тысячи сто девяносто семь) рублей 97 копеек, без учета НДС.

В цену договора включены все расходы поставщика на доставку, монтаж, испытание, уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей.

	Наименование, перечень выполняемых работ
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

	Место поставки товара
	369152, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское муниципальное сельское поселение, поселок «Романтик», ВТРК «Архыз».

	Условия оплаты
	В соответствии с Проектом договора.

	Срок поставки товара, с учетом монтажа
	В соответствии с Проектом договора.

	Финансирование
	Собственные средства ОАО «КСК».



6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 10 июня 2014 года поступила 1 (Одна) котировочная заявка на бумажном носителе.

7. Сведения об участнике закупки, подавшем котировочную заявку:
	Регистрационный номер заявки участника закупки
	Наименование участника закупки
	Юридический/почтовый адреса участника закупки

	№ 235
 от 09 июня 2014 года
17:00 (мск)
	ООО «Валтопия-Ру» (ИНН 7704634542)
	Юридический адрес / почтовый адрес:
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., 2/4, стр. 21
Тел.:8-925-740-96-10



8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:45 (мск) 10 июня 2014 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.

9. Информация по процедуре вскрытия:
	п/п
	Участник закупки
	Конверт запечатан, целостность 
не нарушена
	Все листы заявки прошиты
	Предложенная цена договора, руб., без учета НДС

	1.
	ООО «Валтопия-Ру»
	+
	+
	4 062 197,97



10. Результаты рассмотрения котировочной заявки на соответствие требованиям, установленным в запросе котировок (Извещение от 03 июня 2014 года № ЗК-ДВТРК-177):
10.1. Участник закупки ООО «Валтопия-Ру» (ИНН 7704634542) соответствует требованиям, указанным в Извещении от 03 июня 2014 года № ЗК-ДВТРК-177.

Приглашенный эксперт (Д.Г. Фердинанд) подтверждает соответствие требованиям, указанным в Извещении от 03 июня 2014 года № ЗК-ДВТРК-177.

11. Решение:
11.1 На основании п. 17.10 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 03 июня 2014 года 
№ ЗК-ДВТРК-177) на право заключения договора на поставку, монтаж и испытание оборудования веревочного парка с комплектом снаряжения несостоявшимся.
Решение принято единогласно.

11.2 Рекомендовать инициатору закупки осуществить запрос в ООО «Валтопия-Ру» (ИНН 7704634542) с целью получения предложения о снижении цены договора.
Решение принято единогласно.

11.3 [bookmark: _GoBack]В случае согласия ООО «Валтопия-Ру» (ИНН 7704634542) о снижении цены договора не менее чем на 5% от начальной (максимальной) цены договора, без изменений условий исполнения договора, рекомендовать Заказчику в соответствии с п. 17.20 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КСК», заключить договор 
с единственным участником запроса котировок ООО «Валтопия-Ру» (ИНН 7704634542).

11.4 Настоящий протокол подлежит хранению три года.
Решение принято единогласно.

12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет.

Приложение:
1. Техническое задание – на 5 л., в 1 экз.

Заместитель 
Председателя комиссии               _________________ Шашкин Никита Артемович


Член комиссии                             _________________ Артамонов Юрий Александрович


Член комиссии                             _________________ Гарага Дмитрий Сергеевич


Член комиссии                             _________________ Дубенко Павел Николаевич


Член комиссии                             _________________ Иванов Николай Васильевич


Член комиссии                             _________________ Канукоев Аслан Султанович


Член комиссии                             _________________ Канунников Денис Викторович


Член комиссии                             _________________ Кузнецов Андрей Александрович


Секретарь комиссии                    _________________ Токарев Игорь Александрович


Эксперт                                          _________________ Фердинанд Дмитрий Григорьевич
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Протокол от 10 июня 2014 года № ЗК-ДВТРК-177
Приложение № 1 к Протоколу
от 10 июня 2014 года № ЗК-ДВТРК-177

Техническое задание
на выполнение работ по разработке концепции, эскизного проекта, поставки и монтажа оборудования веревочного парка с комплектом снаряжения.

	N п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Местонахождение проектируемого объекта
	- 369152, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское сельское поселение, поселок «Романтик», ВТРК «Архыз», на земельных участках с кадастровыми номерами 09:06:0021401:111, 09:06:0021401:547, 09:06:0021401:548, 


	2. 
	Основание выполнения работ
	- Федеральный закон от 22.07.2005  № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»; 
- Соглашение № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19.01.2011;
- Дополнительное соглашение от 30.08.2012 № С-304-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
- Дополнительное соглашение от 11.10.2011 № С-789-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны.

	3. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 

	4. 
	Исполнитель
	Определяется по результатам закупки

	5. 
	Срок выполнения работ
	Согласно Договору

	6. 
	Срок действия задания
	В течение срока выполнения работ (исполнения договора)

	7. 
	Сведения об участке
	Участок не застроенный, лесной массив, перепад высотных отметок в пределах участка 30м. Площадь около 10 тыс. м2

	8. 
	Цель и назначение работ
	Строительство веревочного парка для развития физкультуры и спорта, организации досуга для детей и взрослых, а также ускоренной акклиматизации летних туристических групп на высоте 1750-1880 м над уровнем моря.

	9. 
	Исходные данные
	Схема планировочной организации земельного участка пос. Романтик.

	10. 
	Порядок выдачи исходных данных
	Заказчик выдает Исполнителю исходные данные в течение 2 (двух) дней со дня подписания договора.

	11. 
	Система координат
	Местная

	12. 
	Система высот
	Балтийская 1977 г.

	13. 
	Состав работ
	Разработка концепции комплекса.
Разработка плана поэтапного строительства и ввода в эксплуатацию трасс.
Разработка эскизного проекта.
Поставка оборудования.
Монтаж оборудования.
Подготовка документации для передачи в эксплуатацию.
Инструктаж эксплуатирующей организации.
Техническое обследование ежемесячно, в течение 3 месяцев после ввода в эксплуатацию.

	14. 
	Состав отчетных материалов 
	Товарная накладная на Товар;
Акт сдачи-приемки выполненных работ 
Паспорта веревочного парка; 
Руководство по  эксплуатации; 
Протоколы испытаний;
Сертификаты на используемые материалы;
Гарантийные обязательства.

	15. 
	Требования к качеству, техническим характеристикам работ и материалов используемых при выполнении работ.
	Общие положения. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими нормативными документами. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими решениями, разработанными на основании действующих нормативных документов. При выполнении работ и принятии строительных и технологических решений подрядчиком должны неукоснительно соблюдаться требования к порядку производства работ. Все оборудование и материалы, используемые при проведении работ, должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности и т.д.
Соответствие Сводом правил при проектировании и строительстве СП 31-115-2008 ч.4 «Экстремальные виды спорта».
Оборудование и материалы, используемые при проведении работ, должны соответствовать установленным требованиям к значениям показателей (характеристик) товара, удовлетворяющих потребности заказчика или показателям эквивалентности предлагаемого товара, используемого при выполнении работ, ГОСТ или ГОСТ Р ЕН. При отсутствии необходимых ГОСТов возможно применение стандартов ЕN, ANSI и т.п. 
Товар по прочностным характеристикам должен соответствовать требованиям своду Правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 ч.4 «Экстремальные виды спорта».
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства и иным документам, устанавливающим требования к работам. Строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование применяемые подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Все поставляемое для проведения работ оборудование, изделия, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты соответствия стандартам РФ либо декларацию о соответствии. После сдачи работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
 Канаты, верёвки, используемые при проведении работ должны отвечать требованием не ниже EN1891 Тип А, троссы соответствующие характеристикам не ниже ГОСТ 3077-80 или импортный аналог. Характеристики, применяемого в конструкциях оборудования и материалов, должны соответствовать климатическим условиям эксплуатации.
Необходимо наличие допусков СРО на выполнение работ по:
•	монтажу тросовых и несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие);
•	устройству конструкций пешеходных мостов;
•	антисептирование деревянных конструкций.
Все элементы веревочного парка должны быть закреплены таким образом, чтобы не наносить повреждений деревьям. После снятия конструкций парка на деревьях не должно остаться никаких следов. 
Предусмотреть возможность быстрого демонтажа с последующей эксплуатацией оборудования.
Все элементы комплекта должны соответствовать требованиям безопасности, указанным в паспорте, при условии его использования согласно с инструкции по его эксплуатации.
Спецификация работ и материалов объекта указана в приложение № 1 к Техническому заданию.
Схема взаимного расположения маршрутов указана в приложение № 2 к Техническому заданию.

	16. 
	Требования к безопасности работ, товара (материалов и оборудования), используемого при выполнении работ.

	Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Росстандарта от 30.04.2009 №1573); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 №18-7).
Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить ему:
· приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды,
· иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.
К исполнению работ желательно привлечение  квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд (промышленные альпинисты с разрядом рабочих не менее 5 или квалификацией IRATA уровня не ниже 2, руководитель производства верхолазных работ – промышленный альпинист с разрядом 6 или инструктор по промышленному альпинизму или IRATA уровня 3) и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе:
· стропальщики в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98 (утв. постановлением Минтруда РФ от 20 марта 1998 г. № 16), имеющие допуск.
Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
Необходимо выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству автодорог, складских и монтажных площадок, установке освещения, поста мойки колес, сооружению и  подключению временных инженерных сетей.
Необходимо обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
При производстве работ следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные СНиП 12.01-2004 «Организация строительства».
В процессе производства строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования к безопасности труда, установленные:
· СНиП от 23.07.2001 №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);
- СНиП от 17.09.2002 №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123).
- ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила безопасности при работе на высоте» 
- IRATA «Свод правил».
Работы по строительству, монтажу и наладке оборудования, а также законченный строительством и сданный в эксплуатацию объект, должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
 Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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