ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок от 18.06.2015 г. № ЗК-ДC–223
Заказчик

Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

 (ОАО «КСК», ИНН 2632100740).

Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, проспект Кирова, 
д. 82 А.
Контактная информация

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.

Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru
Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421
Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.
Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru 

Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru
Информация по предмету закупки:

Предмет закупки: Право заключения договора на создание геодезической разбивочной основы по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 
с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования для трасс» п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз».
Начальная (максимальная) цена договора: 4 231 661,92 (Четыре миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят один) рубль 92 копейки, без учета НДС.
В цену договора включены все расходы исполнителя на уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей.

Финансирование: собственные средства ОАО «КСК».

Срок выполнения работ: не более 95 (Девяносто пяти) календарных дней со дня заключения договора.
Срок заключения договора: не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней 
со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Место выполнения работ: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики, 
ВТРК «Архыз», поселок «Романтик».

Условия оплаты: в соответствии с проектом договора.
Условия заключения договора:

· Договор заключается по цене, предложенной победителем запроса котировок.
· Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными Заказчиком, 
по форме, прилагаемой в Приложении № 3 к настоящему Извещению.
· Задание на создание ГРО (Приложение № 1 к Проекту договора) является неотъемлемой частью договора.
Квалификационные требования к участникам закупки:

1. Обязательные требования к участникам закупки:

1.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (подтверждается предоставлением копии документов, заверенных нотариально не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня публикации извещения о проведении запроса котировок).

1.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства (подтверждается предоставлением гарантийного письма).

1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке (подтверждается предоставлением гарантийного письма).

1.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

1.5. Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках закупки, формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (подтверждается предоставлением гарантийного письма).

2.
Дополнительные требования к участникам закупки:

2.1.
Наличие у участника закупки опыта выполнения за последние 3 (Три) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в закупке, по одному из объектов 
(по выбору участника закупки) работ (услуг), относящихся к аналогичным по виду 
и специфике работам (услугам), стоимостью не менее 50 % (Пятьдесят процентов) 
от начальной (максимальной) цены договора (подтверждается предоставлением копии договора с актами выполненных работ/услуг).
2.2.
Наличие у участника закупки следующих свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных саморегулируемой организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации (подтверждается предоставлением копий документов, заверенных нотариально не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня публикации извещения о проведении запроса котировок):
2.2.1.
свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с допуском к работам, входящим в состав инженерно-геодезических изысканий;
2.2.2.
свидетельство о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с допуском к геодезическим работам, выполняемым на строительных площадках.
2.3.
Наличие у участника закупки персонала необходимой численности и соответствующей квалификации для выполнения работ в соответствии с Заданием на создание ГРО и проектом договора, имеющего опыт работы и соответствующие квалификационные документы (подтверждается гарантийным письмом):

2.3.1
специалистов в области инженерно-геодезических изысканий и инженерно-геодезических работ в строительстве;

2.3.2
специалистов, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну;

2.3.3
иных специалистов, необходимых для выполнения договора.

2.5.
Наличие у участника закупки необходимого для выполнения работ лицензионного программного обеспечения (подтверждается гарантийным письмом с описанием программного обеспечения в свободной форме).

2.6.
Отсутствие у руководителя участника закупки непогашенной судимости за преступления, предусмотренные Главами 21, 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (подтверждается гарантийным письмом).
Котировочные заявки принимаются по форме, приведенной в Приложении 
№1 к настоящему Извещению по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, ежедневно в рабочие для Заказчика дни с 10:00 до 16:00 (мск).

Дата начала подачи котировочных заявок: 18 июня 2015 года.
Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 25 июня 2015 года 
16:00 (мск).
Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: 16:30 (мск) 
25 июня 2015 года.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: до 30 июня 2015 года.
Оформление:

Котировочная заявка предоставляется в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано:

- наименование участника закупки с указанием контактной информации;

- наименование закупки и номер извещения.

Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным представителем участника закупки, на подписи должна быть проставлена печать (для юридических лиц). 
Все листы, включая приложения к заявке, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) и подписью уполномоченного представителя участника закупки.

Вместе с котировочной заявкой (по форме Приложения № 1 к настоящему Извещению), как приложения к котировочной заявке, участник закупки представляет:

- сведения об участнике запроса котировок (по форме Приложения № 2 к настоящему Извещению) с приложением копий документов, подтверждающие такие сведения;
- копии документов, подтверждающие полномочия подписанта котировочной заявки
(в случае, если подписантом не является генеральный директор (директор, руководитель), заверенные участником закупки.

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок:

1.1. Несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным 
в Извещении о проведении запроса котировок.

1.2. Несоответствие качественных и функциональных характеристик продукции/услуг/работ, указанных в заявке участника закупки, требованиям, указанным 
в Извещении о проведении запроса котировок.

1.3. Непредставление одного или более запрашиваемых Заказчиком документов и/или представление в заявке участника закупки документов, несоответствующих требованиям Извещения о проведении запроса котировок, недостоверных сведений, сфальсифицированных документов.
1.4. Превышение участником закупки начальной (максимальной) цены договора, установленной Извещением о проведении запроса котировок.
1.5. Предоставление котировочной заявки не соответствующей требованиям 
к оформлению установленным настоящим Извещением (все листы котировочной заявки, включая приложения, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) и подписью уполномоченного представителя участника закупки).
1.6. Выявление сфальсифицированных документов и/или факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки, является основанием для отстранения участника закупки от участия в запросе котировок на любом этапе проведения закупки.

1.7. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе котировок, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника закупки не рассматриваются.
Победителем запроса котировок признается лицо, соответствующее требованиям настоящего Извещения и предложившее наиболее низкую цену договора. При этом цена договора, предложенная участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора.

Приложение:
1. Форма котировочной заявки;

2. Сведения об участнике закупки;
3. Проект договора.
И.о. Генерального директора
ОАО «КСК» 


          ________________ Исаев Сергей Петрович
Приложение № 1
к Извещению о запросе котировок от __.__.2015 № ЗК-ДС–223
ФОРМА

(На фирменном бланке)

В Единую комиссию ОАО «КСК»

Полное наименование организации,                               

Фактический адрес, телефон


          

Исх. №____                                              

        

от  «__»___________2015 г.                                
 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив Извещение о проведении запроса котировок от __.__.2015 г.
№ ЗК-ДС–223 (далее – Извещение) ____________(указывается полное наименование организации - участника закупки)____ предлагает заключить договор по созданию геодезической разбивочной основы по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования для трасс» п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз» с ценой договора ___(указывается цена заявки цифрами и прописью), без учета НДС, в порядке и на условиях, предусмотренных Извещением и приложениями к нему. 
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки соответствующей требованиям Извещения и признания (_____(указать полное наименование организации)___) победителем запроса котировок, заключить предлагаемый в Извещении Заказчиком договор не позднее 20 (Двадцати) дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия договора, если таковой будет с нами заключен. 

Настоящим подтверждаем, что отношении _____(указывается наименование организации - участника закупки) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ % (значение указывается цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Настоящим гарантируем достоверность представляемых сведений и подтверждаем право Заказчика запрашивать в (___(указать полное наименование организации)___), в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные (___(указать полное наименование организации)___) сведения.
Приложение: Сведения об участнике закупки (по форме согласно Приложению № 2 к Извещению).
Генеральный директор                                             _______________________

      МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 2 

к Извещению о запросе котировок 
от __.__.2015 № ЗК-ДС–223
(Приложение 1 к котировочной заявке)

СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Должность руководителя
	

	Фамилия, имя, отчество руководителя
	

	Уполномочивающий документ
	

	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
	

	Уполномочивающий документ
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Наименование банка
	

	Р/сч
	

	К/сч
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	ОКАТО
	

	ОКВЭД
	

	ОКФС
	

	ОКОПФ
	

	Место нахождения (юридический адрес)
	

	Фактический (почтовый адрес)
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Сайт
	

	e-mail
	

	Контактное лицо по взаиморасчетам по договору
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех представленных данных, указанных в анкете. В подтверждение прикладываются следующие документы:

1) устав (в актуальной редакции);
2) свидетельство о регистрации (ОГРН);
3) свидетельство о присвоении ИНН;
4) документы о назначении и вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера компании;
5) свидетельство о присвоении кодов статистики;

6) выписка из ЕГРЮЛ;

7) прочие подтверждающие квалификацию участника закупки документы и материалы, требуемые настоящим Извещением.

* все копии должны быть заверены контрагентом: «Копия верна», должность, Ф.И.О., подпись, печать и дата.

Генеральный директор                                             _______________________

      МП                                                                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                       _______________________

                                                                                              (расшифровка подписи)
Приложение № 3 

к Извещению о запросе котировок
от __.__.2015 № ЗК-ДС–223
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________

на создание геодезической разбивочной основы (ГРО) 

для строительства объекта: «Пассажирская подвесная канатная дорога 
кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией,
 горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования для трасс» п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз»

	г. Москва                                                                                  
	«___» ____________ 2015 г.




Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»), 
в лице Генерального директора Олега Сергеевича Горчева, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________________________ в лице __________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. В рамках настоящего Договора Стороны используют следующие понятия:

Акт сдачи-приемки выполненных работ – двусторонний документ, отражающий факт выполнения работы; составляется с целью зафиксировать выполнение работы согласно Договору (рекомендуемая форма Приложение № 3).

Акт освидетельствования ГРО
 – документ, подтверждающий, что предъявленные 
к освидетельствованию знаки ГРО, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации и нормативным правовым актам Российской Федерации.
Геодезическая разбивочная основа (ГРО) – закрепленные на местности плановые (осевые) знаки и нивелирные репера с заданной точностью
 для плановой и высотной привязки проекта строящихся зданий и сооружений, а также геодезического обеспечения строительства на всех стадиях возведения объекта.

Генеральная подрядная организация - юридическое лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз».
Задание на создание геодезической разбивочной основы – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей.

Объект – «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 
с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна», 
ВТРК «Архыз».

Программа работ по созданию ГРО – документ, созданный на основе Задания 
на создание ГРО и содержащий его требования, принятые к выполнению Исполнителем, 
в том числе объемы работ, методику и технологию их выполнения.

Работы – создание ГРО для строительства Объекта, вынос в натуру объектов капитального 
и временного строительства в соответствии с Рабочей документацией.

Рабочая документация (РД) – совокупность чертежей, расчетов и спецификаций, сметной документации необходимых для строительства Объекта.

Технический заказчик – юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком 
и действующее от имени Заказчика.

1.2. Все понятия, используемые в настоящем Договоре (включая дополнительные соглашения и приложения):

- во множественном числе включают значение в единственном числе и, наоборот, 
в зависимости от контекста;

- с заглавной буквы имеют значение, определенное в настоящем Договоре, обозначающее лица или Стороны, включают названия предприятий, компаний или организаций, являющихся юридическими лицами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель принимает обязательства 
по созданию геодезической разбивочной основы (далее - ГРО) для строительства Объекта 
в соответствии с заданием на создание ГРО (Приложение № 1), Программой работ (Приложение № 5) и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами в Календарном плане (Приложение № 2). 

4. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

4.1. Цена работ (Договорная цена) по настоящему Договору оформляется протоколом соглашения о договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 4 к настоящему Договору) 
и составляет: __________(___________) рублей __ копейки, в том числе НДС (18%) в сумме __________ (__________) рублей __ копейки.
4.2. Цена работ по настоящему Договору является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит изменению.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата договорной цены, установленной в пункте 4.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Денежные обязательства по настоящему Договору считаются исполненными 
с даты списания денежных средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Обязательства и права Заказчика:
6.1.1. Передает Исполнителю Исходные данные в соответствии с Заданием 
на создание ГРО (Приложение № 1).

6.1.2. Осуществляет рассмотрение и приёмку Технического отчёта по созданию ГРО.

6.1.3. Осуществляет контроль соблюдения сроков выполнения и качества Работ.

6.1.4. Своевременно производит приемку ГРО в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Договора.

6.1.5. Производит оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.6. Заказчик вправе привлечь Технического заказчика для выполнения обязанностей, перечисленных в пунктах 6.1.1. - 6.1.4. В случае привлечения Технического заказчика, Заказчик уведомляет Исполнителя в 3 (Трёх) дневный срок и предоставляет Исполнителю реквизиты Технического заказчика. 

6.1.7. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. Обязательства и права Исполнителя:

6.2.1. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с Заданием на создание ГРО, настоящим Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сроки, определенные Календарным планом (Приложение № 2).

6.2.2. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случае, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и заданием 
на создание ГРО. При этом о приостановке работ Исполнитель обязан уведомить Заказчика не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты обнаружения обстоятельств, препятствующих выполнению работ.

6.2.3. Исполнитель представляет Заказчику отчет о ходе выполнения работ 
в сроки, установленные Заказчиком.

6.2.4. Исполнитель обязуется:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, охраны труда и правил противопожарной безопасности;

- соблюдать природоохранные требования законодательства Российской Федерации, в том числе касающиеся состава и содержания технической документации;

- компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды.

6.2.5. Исполнитель самостоятельно урегулирует отношения со своими субподрядными организациями (субисполнителями) и (или) непосредственными авторами - физическими лицами в целях исключения возможности каких-либо претензий к Заказчику, как к конечному получателю результата работ. В случае появления таких претензий Исполнитель обязуется принять все возможные меры по защите интересов Заказчика, включая представление интересов в суде и компенсацию Заказчику возможных убытков в полном объеме.

6.2.6. Исполнитель гарантирует, что передаваемые Заказчику результаты работ 
и использование их Заказчиком, не будут нарушать чьих-либо исключительных прав. 

В случае появления таких претензий Исполнитель обязуется принять все возможные меры по защите интересов Заказчика, включая представление интересов в суде 
и компенсацию Заказчику возможных убытков в полном объеме. 

6.2.7. Исполнитель имеет право использовать полученные им результаты работ исключительно для собственных нужд. При этом любое возможное использование Исполнителем результатов работ (полностью либо в части, в исходном или 
в переработанном виде) во вне, то есть для третьего лица, допускается только 
с предварительного письменного согласия Заказчика.

6.2.8. Исполнитель имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Исполнитель по окончании Работ уведомляет Заказчика о готовности работ, Заказчик назначает дату приемки-передачи ГРО в течение 5 (Пяти) дней с момента получения извещения Исполнителя.
7.2. Приемка-передача ГРО на Объект осуществляется трехсторонней комиссией в составе полномочных представителей Заказчика, Исполнителя и Генеральной подрядной организации, осуществляющей строительство участка, с подписанием Акта освидетельствования ГРО, устанавливающего факт завершения работ по настоящему Договору. 

7.3. Исполнитель направляет Заказчику отчетные материалы в соответствии 
с п. 15.3 Задания на создание геодезической разбивочной основы, а также подписанный 
со своей стороны Акт сдачи-приемки работ в 2 (Двух) экземплярах в сроки предоставления результатов работ, указанные в Календарном плане (Приложение №2). Представление Исполнителем отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой.

7.4.  Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Исполнителя. Заказчик, имеющий замечания к выполненным работам, должен направить Исполнителю в тот же срок, мотивированный отказ от подписания акта с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения. 

7.5. Исполнитель осуществляет устранение выявленных несоответствий работ 
по созданию ГРО, исправление допущенных недостатков осуществляется Исполнителем 
за свой счет в течение 3 (Трёх) дней с момента передачи ему замечаний.

7.6. Если Заказчик письменно уведомил Исполнителя о необходимости исправления любых недостатков, связанных с выполнением работ, а Исполнитель не исправил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их исправления, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков, возмещаются за счет Исполнителя.

7.7. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы, либо непредставления Исполнителю мотивированного отказа в указанный в пункте 7.4 Договора срок, считается, что работы приняты Заказчиком и подлежат оплате в полном объеме.

7.8. Исполнитель считается исполнившим свои обязательства с момента подписания Акта сдачи-приемки работ Сторонами.
8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

8.1. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, вправе привлекать 
к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, осуществлять 
их замену, а равно привлекать новых (дополнительно к ранее привлеченным).

8.2. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им третьими лицами.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

9.2. Ответственность Исполнителя:

9.2.1.
В случае нарушения Исполнителем сроков представления результатов работ (этапа работ) и (или) сроков окончания работ (этапов работ) по настоящему Договору Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о выплате Заказчику неустойки 
в виде пеней, а Исполнитель обязан удовлетворить такое требование из расчета 
0,2 % (Ноль целых два десятых процента) от полной стоимости работ за каждый день просрочки.

9.2.2.
В случае некачественного выполнения работ Исполнителем или выявления недостатков, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки 
в виде штрафа, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить из расчета 
0,2 % (Ноль целых два десятых процента) от полной стоимости работ, за каждый случай некачественного выполнения работ.

9.2.3.
В случае нарушения Исполнителем согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование 
о выплате Заказчику неустойки в виде пеней, а Исполнитель обязан удовлетворить такое требование из расчета 0,2 % (Ноль целых два десятых процента) от полной стоимости работ за каждый день просрочки.

9.2.4. В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Исполнителем настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Исполнителя, который должен 
за свой счет принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

9.2.5. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора и отказа Исполнителя исправить нарушения собственными силами, Заказчик вправе привлечь для устранения таких нарушений третьих лиц, при этом на Исполнителя ложатся все издержки, которые произведет Заказчик для устранения выявленных нарушений. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все издержки в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты выставления Заказчиком счета на оплату издержек. 

9.3. Ответственность Заказчика:

9.3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ по настоящему Договору Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование 
о выплате Исполнителю неустойки в виде пеней, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (Пяти процентов) от стоимости работ, 
по которым предъявляются претензии Исполнителем.

9.4. В случае неисполнения либо частичного неисполнения какой-либо Стороной обусловленных настоящим Договором обязательств иная Сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной Стороны (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). При этом Сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной Стороной своего обязательства 
(за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

9.5. Предъявление Сторонами неустойки (пеней) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) 
об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является 
по настоящему Договору документом, определяющим дату получения Сторонами доходов 
в виде неустойки (пеней) и (или) иных санкций за нарушение условий настоящего Договора.

9.6. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает виновную Сторону 
от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору. Неустойка (пени, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

9.7. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров 
с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ 
на них направляется Стороне, к которой они предъявлены, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты их поступления.

10.2 При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров 
с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в порядке, установленном пунктом 10.3 настоящего Договора.

10.3
Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из настоящего Договора, данный спор при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается 
на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1.
Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений 
к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.

11.2.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные 
с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

11.3.
Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению 
в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после 
его прекращения в течение последующих двух лет.

11.4.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему, а также о сведениях 
и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Исполнителя в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутри объектовому режимов, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий,
 за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Исполнителем природоохранного законодательства Российской Федерации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору и которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы 
по условиям настоящего Договора не относятся.

12.2.
При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления (не позднее пяти рабочих дней) известить о них 
в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств 
по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.

12.3.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 12.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки.

12.4.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 12.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

13.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

13.2.
Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

13.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо 
по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу заказной почтой или нарочным, при этом ответственность 
за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах /информации/ возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов /информации/.

14.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса 
о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) дней с момента возникновения таких изменений.

14.4. До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

14.5. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

14.6. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права 
и обязанности по Договору.

14.7. Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Исполнителем запрета на заключение договора финансирования уступки права требования (факторинга), Исполнитель уплатит Заказчику штраф в размере 50% (Пятьдесят процентов) от переуступленного денежного требования по договору факторинга.

14.8. Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступает после его расторжения или прекращения 
по иным основаниям.

14.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному 
для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

14.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

14.10.1. Приложение 1. Задание на создание ГРО.

14.10.2. Приложение 2. Календарный план.

14.10.3. Приложение 3. Образец Акта сдачи-приемки выполненных работ.

14.10.4. Приложение 4. Протокол соглашения о договорной цене.

14.10.5. Приложение 5. Программа инженерных изысканий.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:

ОАО «КСК»


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________
____________________



	Адрес места нахождения: 

проспект Кирова, дом 82а, 
город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:
Пресненская набережная, д.12.

Офисный комплекс "Федерация", Башня "Запад", Москва, Российская Федерация, 123100

Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24

ИНН 2632100740, КПП 263201001,

ОГРН 1102632003320

Банковские реквизиты:

р/с № 40702810400020008511 в 

ОАО «Сбербанк России»

К/с № 30101810400000000225 

БИК 044525225
	


16. ПОДПИСИ СТОРОН:

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Генеральный директор

ОАО «КСК»
	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

_____________________
_____________________


	
	

	_________________ /О.С. Горчев /


	________________ / _______________ /


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

ЗАДАНИЕ

на создание геодезической разбивочной основы (ГРО) 

для строительства объекта: «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз»
	N п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Местонахождение проектируемого объекта
	Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское муниципальное сельское поселение, район Архызского ущелья.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 09:06:0021401:759, 09:06:0021401:539, 09:06:0021401:110, 09:06:0021401:548, 09:06:0021401:753, 09:06:0021401:278, 09:06:0021401:277, 09:06:0021401:111, 09:06:0021401:758.

	2. 
	Основание выполнения работ
	- Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»;

- Соглашение № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19.01.2011;

- Дополнительное соглашение от 30.08.2012

№ С-304-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

- Дополнительное соглашение от 11.10.2011 № С-789-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

- Соглашение об управлении особо-экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации от 27.12.2012 № С-735-ОС/Д25 (со всеми дополнениями).

- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики об утверждении проекта планировки территории туристско-рекреационной особой экономической зоны в границах Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз») от 18.07.2014 № 217.

- Проект планировки территории, План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики и прилегающей к ней территории;

	3. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»)

	4. 
	Исполнитель
	Определяется по результатам закупки

	5. 
	Субподрядные организации
	Определяются Исполнителем по согласованию 
с Заказчиком

	6. 
	Срок выполнения работ
	Согласно Календарному плану

	7. 
	Срок действия задания
	В течение срока выполнения работ (исполнения  Договора).

	8. 
	Перечень работ
	8.1. Разработать Программу работ на создание геодезической разбивочной основы.

8.2. Создать геодезическую разбивочную основу для строительства в соответствии с Рабочей документацией по следующим объектам но, не ограничиваясь ими (уточняются Рабочей документацией):

8.2.1. Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 c отцепляемым зажимом (уточняются проектом):

- длина дороги по горизонтали 2160 м;

- длина дороги по склону 2225.50 м;

- количество опор канатной дороги 25 шт.;

- отметка нижней станции с гаражом кресел (Лунная поляна) 1704 м;

- отметка верхней станции (ППКД В10) 2240 м;

- превышение отметок 529 м;

- ориентировочное количество опор 21, уточняется проектом;

- элементы благоустройства.

8.2.2. Горнолыжных трасс MV3, MV4, MV5:

Основные характеристики (уточняются проектом):

MV3:

- категория сложности – синяя;

- отметка старта 2227 м;

- отметка финиша 1704 м;

- длина трассы 2385 м;

- перепад высот 523 м.

MV4:

- категория сложности – черная;

- отметка старта 2154,7м;

- отметка финиша 1773,3 м;

- длина трассы  1410м;

- перепад высот 381 м.

MV5:

- категория сложности – синяя;

- отметка старта 2240м;

- отметка финиша 1715,9 м;

- длина трассы 2740м;

- перепад высот 524 м.

8.2.3. Многофункциональный центр (административные и служебные помещения) Размеры в плане 37х55м.

8.2.4. Система искусственного снегообразования трасс:

- протяжённость технологического коридора СИС (вода+воздух+дренаж+кабель связи+КЛ 0,4кВ) 7500м.;

- гараж кресел с помещением насосно-компрессорной станции; Размеры в плане 20,5х48,6м

- ЛОСы 2 шт. 

Размеры в плане 2х7м и 7х14м;

- эксплуатационная площадка под ратраки 

Размеры в плане 17х17м  

- НС первого подъема. Размеры в плане 6х6м;

- подрусловый водозабор у р. Архыз. Длина 47м;

- снегогенераторы ружья 84 шт. пушки 26 шт.;

- поверхностный водозабор (водоприемная чаша в плане 5х5м). Длина трубопровода 1900м

8.2.5. Сети канализаций протяженностью 900 м и КНС размером в плане Ø2м.

8.2.6. Сети 10 кВ. Протяженностью 2950 м. 

и КТП-1 встроенная в МФЦ 6х12м , 

КТП-2 размер 6,7х7,5м, 

КТП-3. Размер 6,5х6,5м

8.2.8. Сети связи от МФЦ до РТП2 300м. 

8.2.9. Сети водоснабжения (В1+В2) в одном коридоре 500 м.

8.2.10. Подъездные автомобильные дороги, проезды:

- до МФЦ 110м

- до гаража кресел 225 м 

- от автодороги до стоянок 315 м.

8.2.11. Две Автостоянки общей площадью 4,3 га.

Размеры в плане ориентировочно 258х136м и 130х56м.

8.2.12. Сооружения инженерной защиты:

- габионные подпорные стены водозабора 100 м;

- водопропускные трубы диаметром 2,0 м, общая протяженность 50,0 м;

- водопропускные железобетонные лотки с водопропускными трубами до 5 м3/с, протяженность в плане около 30 м, глубина заложения - 1,5 м;

8.3. Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 Закрепить на местности основные оси всех объектов капитального и временного строительства, в том числе и линейных объектов, пункты, с которых можно производить разбивку конструктивных элементов объекта и осуществлять контроль за их положением в процессе строительства:

8.3.1. На линейных объектах:

8.3.2. - оси трасс закреплять на прямых участках – створными знаками в пределах прямой видимости, но не более 300 м между знаками;

8.3.3. - углы, переходы через естественные и искусственные препятствия (реки, автодороги и т.п.) и прямые участки трассы через километр закрепить 2-мя выносными знаками за пределами территории производства СМР;

8.3.4. - заложить временные репера по оси трасс       водовода, кабеля 10 кВ, кабеля 0,4 кВ, временной автодороги к PS 200 и искусственному водоёму, многофункциональному центру через 0,5 км за пределами территории производства СМР.

8.3.5. На площадных объектах:

- закрепить 4-мя знаками по углам ограждения или главных осей зданий (площадок и опор канатной дороги) с установкой выносного закрепления, заложить по 2 временных репера за пределами территории производства СМР (тип репера определяется программой работ);

- заложить 6 грунтовых репера за пределами территории производства СМР и определить координаты с точностью 1-го разряда и высоты с точностью IV класса (тип репера и места закладки определяется программой работ).

8.4. Создать по результатам выполненных работ Технический отчёт.

8.5. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами, согласно п/п 16 настоящего Задания.

8.6. 1. Создать планово-высотную опорно геодезическую сеть специального назначения с точностью 1-го разряда в плане и технического нивелирования – по высоте. Места закладки согласовать с заказчиком.

	9.
	Исходные данные
	9.1. Рабочая документация объекта капитального строительства: «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз» в части:

9.1.1. Генеральный план.

9.1.2. Разбивочные чертежи.

9.2. В случае необходимости Исполнитель изысканий самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых дополнительных исходных данных. Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены в стоимости Договора, сроки на сбор и уточнение исходных данных входят в сроки выполнения работ по Договору.

	10.
	Порядок выдачи исходных данных
	10.1. Заказчик выдает Исполнителю исходные данные по адресу: г. Москва, Пресненская набережная 12, Офисный комплекс «Федерация», Башня «Запад» в электронном виде.

	11.
	Система координати система высот
	Местная МСК-09-95, Балтийская 1977 года



	12
	Особые условия 
	12.1. Сейсмичность в районе создания ГРО  
8-9 балов.

12.2. Высокогорный рельеф местности. 

	13
	Дополнительные требования 
	13.1. До начала выполнения работ по созданию ГРО предоставить на согласование Заказчику Программу работ.

	14.
	Требования к срокам, порядку и форме представления результатов работ Заказчику
	14.1. Срок выполнения работ по созданию ГРО определяется условиями Договора.

14.2. Представить технический отчет. 

Технический отчет должен включать в себя, но не ограничиваться: 

- цели, задачи, описание этапов работ (полевые работы, камеральные работы, включая метод и способ обоснования);

- описание инструментальных средств работы (приборы, виды работы);

- лицензии, акты выноса в натуру, каталоги координат и высот (в системе высот рабочей документации, а также WGS-84 не менее трех знаков после запятой в разряде секунд);

- схемы закрепления и чертежи знаков, фотографии знаков.

14.3. Представить к освидетельствованию созданную геодезическую разбивочную основу.

	15.
	Приёмка работ и требования к передаче материалов 
	15.1. Приёмке подлежат работы, выполненные в полном объёме в соответствии с Заданием.

15.2. Передать Актом освидетельствования ГРО объекта капитального строительства и Актом разбивки осей объекта капитального строительства на местности Заказчику и Генеральной подрядной организации по строительству созданную геодезическую разбивочную основу по формам Актов приведенных в СП 126.13330.2012 
и РД-11-02-2006.

15.3. Исполнитель представляет Заказчику Технический отчет в печатном виде в количестве 
5-ти экземпляров и в 2 экземплярах на электронных носителях.

- Электронная копия передается на дисках CD-R. 
Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта и общего числа носителей. В корневом каталоге диска должен иметься файл «Состав отчета», из которого с помощью гиперссылки можно попасть в любой документ отчета. Информация на диске должна быть структурирована согласно «Составу отчета». 

Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем Windows XP/ Windows Vista/Windows 7.

 Файлы должны быть представлены в форматах: dwg, .dxf, .xls, .doc, .pdf, tab. 
Формат графических материалов –“dwg”  
(AutoCAD  2010). 
Формат текстовых материалов – “doc” (Word).

При выполнении работ в пакете программ «Credo» и AutoCAD , обязательна передача ЦММ.

При использовании в системе AutoCAD оригинальных шрифтов, форм линий или блоков, они так же должны быть переданы, графические данные в модели AutoCAD должны быть выполнены в системе координат рабочей документации. Оформление листов на печать должно выполняться через видовые окна.

	16.
	Перечень нормативных документов
	16.1. Работы по созданию ГРО и разработки отчетной документации выполнить в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства:

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы 
в строительстве»;

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы 
в строительстве»;

- Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84);

- ГКИНП-17-002-93 Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического контроля в России;

- Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических 
и картографических работ; 

- ГКИНП (ГНТА) – 17- 004- 99. Москва. 1999 г.;

- «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500».
 ФГУП "Картгеоцентр", 2004;

- Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сети, Правила закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети, Альбом типов центров и реперов и иная нормативная правовая документация Российской Федерации;

- ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500;

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500,  2004 г;

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS;

- ГКИНП (ГНТА)-03-010-03. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов;

- ГКИНП (ГНТА)-06-078-04. Руководство по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95);

- ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС;

- ГОСТ Р 51794-2008. Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек;

- Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелир-ной сети;

- ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ;

- РД-11-02-2006.


ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:

Генеральный директор 

ОАО «КСК»

___________________/О.С. Горчев/

М.П.
	От Исполнителя :

___________________/___________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на создание геодезической разбивочной основы (ГРО) 

для строительства объекта: «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз»

	№ п/п
	Наименование работ 
	Дата начала работ 
	Дата окончания работ

	1.
	Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства и передача ГРО трехсторонним актом освидетельствования
	С даты подписания Договора
	В течение 95 календарных дней после заключения Договора


ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:

Генеральный директор 

ОАО «КСК»

___________________/О.С. Горчев/

М.П.
	От Исполнителя:

___________________/___________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

ФОРМА

	Заказчик
	Исполнитель:

	Наименование организации
	Наименование организации

	Юридический адрес:      
	Место нахождения: 
 

	ИНН 000000000 КПП 000000000
ОГРН 0000000000 ОКВЭД 000 
ОКПО 00000000
	ИНН 00000000000 КПП 0000000000
ОКПО 00000000 ОКВЭД 00.00.00

	р/с 00000000000000000000
	р/с 000000000000000000

	 Банк
	Банк 

	к/с № 000000000000000
	к/с 000000000000000000

	БИК 000000000000 
	БИК 0000000000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код объекта
	001

	Объект
	Наименование объекта

	Договор 
	номер
	0
	ДС №__
	
	
	

	
	дата
	00.00.2015
	00.00.2015
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Номер документа
	Дата составления документа
	

	
	
	
	

	АКТ
	0
	00.00.2015
	

	сдачи-приемки выполненных (Наименование работ). 

	Заказчик, в лице____________________ Генерального директора действующего на основании доверенности № 000 от 00.00.2015 г., с одной стороны,  и Исполнитель, в лице __________ действующего на основании доверенности № 000 от 00.00.2015 г., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация  удовлетворяет условиям договора и  надлежащим образом оформлена.

	Документация передана по накладной* № 0000 от 00.00.2015 г.

	Исполнитель передал, а Заказчик принял выполненные объёмы работ с подтверждающими документами.

	Номер п/п
	№ этапа согласно календар
ному плану
работ 
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	1
	2
	 
	0,00

	2
	 
	Стоимость выполненных работ
	0,00

	3
	 
	Кроме того НДС (18 %)
	0,00

	4
	 
	Итого
	0,00

	
	
	
	* Копия накладной является обязательным приложением к акту
	
	
	
	
	
	

	Работу принял:
	
	
	Работу сдал:

	от Заказчика
	
	
	от Исполнителя

	Должность
	Должность

	Наименование организации
	Наименование организации

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________ (Ф.И.О.)
	_________________ (Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(дов. № 000 от 00.00.2014 г.)
	
	(дов. № 000 от 00.00.2014 г.)


Образец Акта согласован:

	От Заказчика:

Генеральный директор 

ОАО «КСК»

___________________/О.С. Горчев/

М.П.
	От Исполнителя :

___________________/___________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, 

____________________________________________, в лице ___________________, действующего на основании __________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и ________________________________, именуемое в лице ____________________, действующего на основании ___________________, в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектных и строительно-монтажных работ Объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования для трасс» п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз», сдаче построенного Объекта приемочной комиссии, а также на оказание услуг по проведению авторского надзора по Объекту ___________________________  в соответствии с условиями Договора и технической  документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме _______ (_______ ) рублей, в том числе НДС (18%) _____ ( _______) рублей.

	Заказчик:

____________________________

____________________________
	Исполнитель:

____________________________

____________________________

	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /______________/

М.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

на создание геодезической разбивочной основы (ГРО) 

для строительства объекта: «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования трасс 
п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз».
г. Москва

2015 г.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование объекта

Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства объекта: «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз». 

1.2 Местоположение объекта

Российская Федерация, Карачаево–Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское муниципальное сельское поселение, район Архызского ущелья, туристический поселок «Романтик».

1.3 Основание для выполнения работ 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, выданное заказчиком. Договор №____________ от ______________ с заказчиком.

1.4 Сведения о заказчике работ

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»)

357500 г. Пятигорск, Ставропольский край, проспект Кирова д.82а
1.5 Сведения об исполнителе работ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

1.3 Сроки выполнения работ

Согласно графику проведения работ.

1.4 Цели и задачи инженерных изысканий

Создание геодезической разбивочной основы для строительства.

2. ИЗУЧЕННОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

2.1 Топографо-геодезическая изученность района работ
На территорию выполнения изысканий имеются карты масштаба 1:100000 съемки
 1956-58г.г., обновленные в 1973 г.

Непосредственно в границах участка работ расположены пункты опорной геодезической сети 1 разряда, заложенные и определенные в 2011-2012гг. ООО «Аэротех».

Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях. Обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:5000 и 1:2000 со съемкой подземных коммуникаций и сооружений. Шифр Д-ДРП-14-006 (ООО «АэроТех», Краснодар, 2014).

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Система искусственного оснежения и системы освещения склонов для туристского посёлка «Романтик» в составе ВТРК «Архыз». Шифр 15/12-И (ООО «КомплексГео», Краснодар, 2014).

2.2 Физико-географическая изученность района работ
Район работ инженерно-геодезических изысканий расположен в южной части Карачаево-Черкесской Республики в административных границах Архызского сельского поселения, Зеленчукского района, Карачаево-Черкесской Республики.

В северной части протянулись Передовые хребты Большого Кавказа. На юге, от верховьев р.Малой Лабы тянутся Водораздельный и Боковой хребты Большого Кавказа, достигающие высоты 4000 метров. Через хребет к побережью Черного моря ведут перевалы - Марухский и Клухорский. Севернее тянутся Скалистый и Пастбищный хребты. Район проведения работ богат реками и озерами так при слиянии р. Псыш и Архыз. Климат района работ характеризуется холодной зимой и жарким летом. Максимальная температура воздуха в январе  -33 градуса по Цельсию, максимальная температура в августе +38 градусов по Цельсию. Средняя глубина промерзания грунта 1-2 метра. Среднегодовое количество осадков равно 2000 мм. Снег ложится в октябре-ноябре и сходит в мае-июне.

Район работ расположен в 230 км от места базирования (г. Пятигорск) и в 12 км. от поселка Архыз.

Участок работ представляет собой высокогорный район, большая часть территории которого занята лесом, в основном хвойные породы деревьев. Присутствует луговая растительность с густым насаждением кустарников и зоны под мочаками, не выраженные присутствием грунтовых вод.

Рельеф высокогорный, абсолютные отметки меняются от 1640 до 2280 м.

На территория изысканий построена подвесная пассажирская канатная дорога с нижней и верхней станцией, кресельная четырехместная канатная дорога, горнолыжные трассы с спланированными склонами. В настоящий момент на территории ведутся строительные работы.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

3.1 Полевые работы

Полевые работы, исходя из требований технического задания и условий производства работ, включают следующие виды работ:

Рекогносцировка местности в границах изысканий. 

Создание планово-высотного съемочного геодезического обоснования.

Вынос и закрепление разбивочной основы для строительства на местность.

Закрепление выносных знаков

Закладка и определение координат временных реперов

Закладка и определение координат грунтовых реперов

3.2 Создание планово- высотного обоснования.


Для выполнения инженерно-геодезических изысканий принята система координат МСК-09-95, система высот Балтийская 1977 года.

Развить съемочную планово-высотную сеть от пунктов опорной геодезической сети методом проложения тахеометрических ходов.

 3.3 Вынос и закрепление  геодезической разбивочной основы на местности

Вынос геодезической разбивочной основы в натуру с точек съемочного обоснования.

Вынос и закрепление   геодезической разбивочной основы на местности производить с точек съемочного обоснования с помощью электронных тахеометров. Выносные точки на местности закреплять металлической арматурой с сигнальной лентой и табличкой с информацией о точке.
Вынос геодезической разбивочной основы в натуру в режиме РТК.

Вынос в натуру точек геодезической разбивочной основы с использованием спутниковой аппаратуры в режиме кинематики реального времени (RTK). Все измерения выполнить 
с использованием двухчастотных GPS/GLONASS приемников Trimble R7 GNSS, фирмы Trimble.

3.4 Методика производства выноса в натуру в режиме RTK

Способ выноса в натуру в режиме RTK позволяет получить плановые координаты и высоты точек с помощью спутниковой системы навигации посредством получения поправок с базовой станции, принимаемых аппаратурой пользователя во время съёмки.

Один приемник служит в качестве базовой станции (устанавливается на пункт ОГС 
с известными координатами и высотой),  другой приемник работает на подвижном основании и  перемещается по определяемым точкам. Дифференциальные поправки передаются от базового приемника на  подвижные приемники с тем, чтобы они производили местоопределение в режиме реального времени.

Для получения высокоточных координат в режиме реального времени в состав каждого комплекта включен радиомодем, задача которого принимать спутниковую и служебную информацию, передаваемую от базовой станции.

Для выполнения наблюдений в режиме RTK соблюдать основные требования:

· наличие двухчастотных приемников, поддерживающих данный режим;

· необходимость одновременного и непрерывного отслеживания сигналов минимум от 5 спутников по двум частотам для успешной инициализации и выполнения съемки;

· радиовидимость между модемами базовой станции и подвижного приемника;

· при сбое в сеансе наблюдений RTK-поправок, влекущем за собой срыв инициализации и снижение точности результатов наблюдений до 1 – 1,5 метров, продолжать производство работ (вынос в натуру) только после восстановления инициализации для возврата точности результатов наблюдений на сантиметровый уровень.

3.5 Камеральные работы

Камеральные работы в объеме не менее 50% выполняются в экспедиционных условиях.

Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет, получение сведений о координатах и высотах пунктов опорной геодезической сети.

Составление программы производства работ.

Составление проекта сети ПВО.

Обработка результатов измерений, составление каталогов координат и высот.


Составление технического отчета о выполненных инженерно-геодезических изысканиях.

Составление чертежей и технического отчета предусматривается в двух видах - на бумажном носителе и в электронном формате.

4. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Все геодезические средства измерений должны быть своевременно поверены, иметь свидетельства о метрологической аттестации. Не допускается производство измерений неисправными геодезическими приборами и приборами с просроченной датой поверки.

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗЫСКАНИЙ ЗАКАЗЧИКУ

Представить технический отчет. Технический отчет должен включать в себя, но не ограничиваясь: 

- цели, задачи, описание этапов работ (полевые работы, камеральные работы, включая метод и способ обоснования);

- описание инструментальных средств работы (приборы, виды работы);

- лицензии, акты выноса в натуру, каталоги координат (в системе координат рабочей документации, а также WGS-84 не менее трех знаков после запятой в разряде секунд) и высот (в системе высот рабочей документации);

- схемы закрепления и чертежи знаков, фотографии знаков.

-представить к освидетельствованию созданную геодезическую разбивочную основу.
6. Охрана труда и техника безопасности

До начала инженерных изысканий на объекте необходимо разработать в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, «Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах» и другими действующими нормативными документами по охране труда и технике безопасности план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, охраны здоровья работающих, санитарно-гигиеническому обеспечению и противопожарной безопасности. Кроме того, следует обеспечить своевременное проведение инструктажей работников и их обучение.

По прибытии на объект руководитель работ (начальник партии, бригадир) обязан выявить опасные участки на каждом из участков работ (линии электропередачи, железные и автомобильные дороги, коммуникации и т. п.) и провести со всеми членами полевых  бригад инструктаж на объектах.

7. Мероприятия по охране окружающей среды.

При проведении полевых изыскательских работ следует предусмотреть комплекс мероприятий по защите и охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, а также разработать мероприятия, исключающие загрязнение окружающей среды при  выполнении инженерных изысканий. Указанные  Мероприятия следует довести до сведения работников и систематически контролировать их выполнение.

Рубка леса и кустов должна производиться при наличии лесорубочного билета и в рамках этого билета.

Обязательные меры по охране открытых водотоков и акваторий от загрязнения:

- не допускается слив ГСМ на землю и в воду;

- хранение ГСМ разрешается в специально отведенных местах.

8. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

Контроль правильности организации выполнения работ, их качества и соответствия требованиям технического задания осуществить на всех стадиях производства.

Контроль полевых работ будет осуществляться комиссией, состоящей из руководителя геодезического отдела. При этом производится сплошной контроль полевых материалов по всем видам выполненных работ, контролируется их полнота  и качество, оценивается их достаточность для камеральной обработки и выпуска отчета. По результатам контроля будут составлены соответствующие акты приемки работ, в которых будет дана предварительная оценка выполненных работ.

9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

При выполнении инженерно-геодезических изысканий будут использоваться следующие нормативные документы:

1. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» 

2. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;

3.  Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84);
4. ГКИНП-17-002-93 Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического контроля в России.;

5. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ ГКИНП (ГНТА) – 17- 004- 99. Москва. 1999 г.;
6. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500».ФГУП «Картгеоцентр», 2004;

7. Правилами закладки центров и реперов на пунктах. геодезической и нивелирной сети, Правила закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети, Альбом типов центров и реперов и иная нормативная правовая документация Российской Федерации.

8. ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500;

9. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500,  2004 г;

10. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS;

11. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов;

12. ГКИНП (ГНТА)-06-078-04. Руководство по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95);

13. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС;

14. ГОСТ Р 51794-2008. Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек;

15. Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сети;

16. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ;

17. РД-11-02-2006.
ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:

Генеральный директор 

ОАО «КСК»

___________________/О.С. Горчев/

М.П.
	От Исполнителя :

___________________/___________/

М.П.


�Форма Акта в соответствии с РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения).


� СНиП 3.01.03-84, п.2.13, СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».
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