Конкурсная документация к Извещению
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
проектно-изыскательских работ по объекту «Коттеджный комплекс 
в туристической деревне Дукка ВТРК «Архыз»
	№ п/п
	Наименование
	Содержание 

	1. 
	Извещение от 09.04.2019 г. № ОК-ДРИ-95 о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Коттеджный комплекс в туристической деревне Дукка ВТРК «Архыз» является неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации

	2. 
	В настоящей конкурсной документации применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг в АО «КСК».
Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг в АО «КСК», регулирующие порядок проведения открытого конкурса, распространяют действие на осуществление настоящей закупки

	3. 
	Информация по предмету закупки

	3.1 
	Предмет закупки
	Право на заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Коттеджный комплекс в туристической деревне Дукка ВТРК «Архыз»

	3.2 
	Предмет договора
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Коттеджный комплекс в туристической деревне Дукка ВТРК «Архыз»

	3.3 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Определены условиями проекта договора (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации)

	3.4 
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком
	Определены условиями проекта договора (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации)

	3.5 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Определены формой заявки на участие в закупке (приложение № 1 к настоящей конкурсной документации) и пунктами 6 и 7 настоящей конкурсной документации)

	3.6 
	Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик
	Определены формой заявки на участие в закупке (приложение № 1 к настоящей конкурсной документации)

	3.7 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, туристическая деревня Дукка ВТРК «Архыз»

	3.8 
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определены условиями проекта договора (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации)

	3.9 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	В течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания договора в соответствии с календарным графиком выполнения проектно-изыскательских работ (приложение № 3 к проекту договора (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации)

	3.10 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора. Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора:

23 748 899 (Двадцать три миллиона семьсот сорок восемь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей, без учета НДС, или 28 498 678,80 (Двадцать восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек, включая НДС 20%.

Цена договора включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

	3.11 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Определены проектом договора (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации)

	3.12 
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «КСК»

	3.13 
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Заявка подается в порядке, определенном статьей 6.3.13 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК»

	3.14 
	Дата начала срока приема заявок на участие в закупке
	09 апреля 2019 года с момента размещения закупочной документации в ЕИС


	3.15 
	Дата и время окончания срока приема заявок на участие в закупке
	25 апреля 2019 года 16:00 (мск).

	3.16 
	Место вскрытия заявок на участие в закупке
	г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, офис АО «КСК»

25 апреля 2019 года 16:30 (мск).

	3.17 
	Место и дата рассмотрения заявок на участие в закупке и допуска участника конкурса к конкурсу
	г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, офис АО «КСК».

14 мая 2019 года.

Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.18 
	Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
	г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, офис АО «КСК».

16 мая 2019 года.

Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.19 
	Порядок проведения конкурса и определения победителя закупки, критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке
	В соответствии с настоящей конкурсной документации

	3.20 
	Форма, порядок предоставления разъяснений положений закупочной документации
	При проведении закупки участник закупки вправе направить запрос о даче разъяснении положений закупочной документации в адрес председателя Единой комиссии, поданный в письменной форме на фирменном бланке организации (при наличии), составленный на русском языке, подписанный лицом, имеющим право подписывать от имени участника закупки, представленный заказчику любым способом доставки, включая направление скан-копии такого запроса по электронной почте в адрес заказчика (info@ncrc.ru). 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений закупочной документации направляет в адрес лица, предоставившего запрос в письменной форме разъяснения положений закупочной документации, и размещает такие разъяснения в ЕИС, сайте Общества без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. 

Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений закупочной документации, оформленный с нарушением требований настоящего пункта, а также, в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Разъяснения положений закупочной документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора

	3.21 
	Дата и время окончания срока предоставления заказчику запроса на разъяснение положений закупочной документации
	22 апреля 2019 года 24:00 (мск) 

	3.22 
	Описание предмета закупки
	Определено заданием на проектирование объекта капитального строительства (приложение № 1 к проекту договора (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации))

	3.23 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не предусмотрено

	3.24 
	Обеспечение исполнения договора
	Предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии на сумму не менее размера аванса и сроком действия не менее 45 (сорока пяти) рабочих дней после даты окончания работ в порядке определенном статьей 14 проекта договора (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации)

	3.25 
	Срок, место и порядок предоставления закупочной документации
	Закупочная документация в форме электронного документа доступна без взимания платы с момента размещения на официальном сайте ЕИС и сайте заказчика

	4. 
	Требования к участникам закупки

	4.1
	Обязательные требования к участникам закупки
	4.1.1. Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки);

4.1.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4.1.5. обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора);

4.1.6. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
4.1.7. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Соответствие участника закупки предъявляемым требованиям к участнику закупки подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки основным требованиям заказчика, подготовленной участником закупки в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенной подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии), а также, при необходимости такого подтверждения, иных документов, определенных участником закупки

	4.2
	Дополнительные требования к участникам закупки
	4.2.1. Наличие у участника закупки за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, опыта выполнения проектно-изыскательских работ, совокупной стоимостью не менее 50 % (пятидесяти процентов) от начальной (максимальной) цены договора (подтверждается предоставлением копий одного договора и актов выполненных по нему работ);
4.2.2. участник закупки должен являться членом саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования с правом осуществления подготовки проектной документации по объектам капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и уровнем ответственности участника закупки, в соответствии с которым участником закупки внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, не ниже уровня ответственности, позволяющим заключить договор по цене, предложенной участником закупки в заявке на участие в конкурсе (подтверждается предоставлением оригинала или нотариально заверенной копии выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58, выданной саморегулируемой организацией не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты окончания срока подачи заявок, указанного в Извещения о проведении конкурса);
4.2.3. отсутствие у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.2.4. отсутствие участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке;
4.2.5. отсутствие у участника закупки договора с АО «КСК», расторгнутого в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией, в одностороннем порядке по инициативе АО «КСК», и/или в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением со стороны участника закупки обязательств по договору;

4.2.6. отсутствие у участника закупки договора с АО «КСК», расторгнутого в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией, по обстоятельствам, не предусмотренным договором и не связанным с нарушением обязательств АО «КСК» по инициативе участника закупки; 

4.2.7. отсутствие у участника закупки на дату вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке перед АО «КСК» неисполненных просроченных более 30 (тридцати) календарных дней договорных обязательств (подтвержденных претензиями и/или решениями судов) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предоставления банковской гарантии обеспечения договора, возврату аванса (в случае если закупочной документацией установлено такое требование);
4.2.8. у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого 
в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией.
Соответствие участника закупки предъявляемым требованиям, определенным пунктами 4.2.3 – 4.2.8 подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки дополнительным требованиям заказчика, подготовленной участником закупки в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенной подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии), а также, при необходимости такого подтверждения, иных документов, определенных участником закупки

4.2.9. требования к коллективным участникам закупки определенны статьей 6.3.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК».

	5. 
	Порядок предоставления закупочной документации 
	После размещения заказчиком закупочной документации заинтересованные лица могут получить без взимания платы закупочную документацию в ЕИС, на сайте Общества

	6. 
	Порядок подготовки заявки на участие в открытом конкурсе
	6.1. Заявка на участие в открытом конкурсе подготавливается в порядке, определенном статьями 6.3.10-6.3.12 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» с учетом пункта 7 настоящей конкурсной документации

	7. 
	Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в открытом конкурсе
	Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие документы, сведения и информацию:

7.1. заявка на участие в открытом конкурсе (по форме, определенной приложением № 1 к настоящей конкурсной документации);
7.2. сведения об участнике закупки (по форме, определенной приложением № 2 к настоящей конкурсной документации);
7.3. информация об опыте выполнения работ (по форме, определенной приложением № 3 к настоящей конкурсной документации);
7.4. учредительный и регистрационные документы участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица, зарегистрированного позже 2016 года), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного позже 2016 года), (или копии (при проведении закупки на бумажном носителе) или учредительные и регистрационные документы участника закупки в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) документ, удостоверяющий личность участника закупки (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

7.5. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС закупочной документации;
7.6. документ, подтверждающий полномочия подписанта заявки на участие в открытом конкурсе и прилагаемых к заявке документов, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (документ с решением о назначении или об избрании (протокол заседания общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета или решение единоличного участника лица) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) (далее в настоящем пункте - руководитель) (настоящий абзац применяется для юридического лица, в случае если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица).

В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) полномочия такого лица (настоящий абзац применяется для юридического лица, в случае если подписант не является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица).

Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

7.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой) или, справка, содержащая информацию о том, что решение об одобрении или о совершении крупной сделки не требуется, оформленная в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой);

7.8. бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный год с отметкой налоговых органов (ФНС) о принятии на каждом документе и/или указанные документы, сформированные и предоставленные участником закупки в ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе, а также документы, подтверждающие принятие ФНС таких документов, полученные от ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе и/или письмо, оформленное в свободной форме на бланке организации (при наличии), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии), и/или документ, подтверждающий отсутствие таких документов с указанием объективных причин их отсутствия (указанные документы предоставляются обязательно), а также бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах/отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный период текущего года (указанные документы предоставляются при наличии);

7.9. документ, на основании которого юридическое лицо освобождено от уплаты НДС (при наличии) и/или уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии);
7.10. декларация соответствия участника закупки основным требованиям заказчика, определенным пунктом 4.1 настоящей конкурсной документации;
7.11. документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям к участникам закупки, определенные пунктом 4.2 настоящей конкурсной документации (в случае наличия таких требований);
7.12. оригинал соглашения о создании коллектива (оформляется в соответствии с требованиями, определенными пунктом 6.3.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК»), документы, определенные  подпунктами 7.2 – 7.5 пункта 7 настоящей конкурсной документации (представляются в случае подачи коллективной заявки на участие в закупке);
7.13. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, составленного (оформленного) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлен документ, составленный (оформленный) на иностранном языке).

В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа

	8. 
	Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе и допуск участника закупки к конкурсу
	8.1. Рассмотрение заявок на участие в закупке заказчик осуществляет в срок и месте определенные пунктом 3.17 настоящей конкурсной документацией в порядке определенном статьей 6.11 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» в отношении проведения открытого конкурса.

8.2. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным настоящей конкурсной документации по следующим основаниям: 

8.3.1. несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

8.3.2. несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками (показателями) и/или требованиям к ним, указанными в настоящей конкурсной документации; 

8.3.3. непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных настоящей конкурсной документацией, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям настоящей конкурсной документации, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой настоящей закупочной документацией);

8.3.4. превышение начальной (максимальной) цены договора, определенной в заявке на участие в закупке, по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора, указанной в настоящей конкурсной документации;

8.3.5. превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных настоящей конкурсной документацией (в случае если конкурсной документацией установлено такое требование);

8.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным в пунктах 4.1 и 4.2 закупочной документации.

8.3. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами закупочной документации. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами закупочной документации, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в закупочной документации, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями закупочной документации в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям закупочной документации.

8.4. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:

- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг осуществленных участником закупки не имея при этом законных оснований на такое осуществление;

- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.

8.5. По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке.

8.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке публикуется заказчиком в ЕИС и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

8.7. Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. 

Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.

Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.

8.8. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным закупочной документацией, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. 

Заказчик не позднее чем через 20 календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. 

8.9. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.

В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе осуществить проведение повторной закупки

	9. 
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурке
	9.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется в порядке, определенном статьей 6.13 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК».
9.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
9.3. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (заявка на участие в закупке получила наибольший суммарный балл), присваивается первый номер. 

9.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке, на участие в конкурсе которой присваивается первый номер.
9.5. Участник закупки, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, присваивается второй номер, и, аналогично, по мере убывания суммарного балла, присваивается номер всем участникам конкурса.
9.6. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия.
9.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
9.8. По результатам процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единая комиссия составляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
9.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикуется заказчиком в ЕИС, и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком. 

9.10. Любой участник закупки, допущенный к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица такого участника закупки. 

Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.

Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.

	10. 
	Срок и условия заключения договора
	10.1. Условия заключения договора:

10.1.1. договор по результатам открытого конкурса заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки) или  участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер (в случае уклонения от заключения договора победителем открытого конкурса и принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки);
10.1.2. лицо, с которым по результатам открытого конкурса заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;

10.1.3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации), с включением в него условий, предложенных участником открытого конкурса, с которым заключается договор;

10.1.4. договор заключается на условиях и по цене договора, определенной победителем открытого конкурса или единственным участником открытого конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер (в случае если победитель открытого конкурса уклонился или отказался от заключения договора).
10.2. Стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора (понизить цену договора, срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником открытого конкурса, с которым заключается договор.

10.3. Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10.4. Договор с единственным участником закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки.

10.5. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор.

	11. 
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
	Заявки оцениваются по 100 бальной шкале по следующим критериям:

1. Цена договора - значение критерия – 60.
2. Квалификация участника закупки - значение критерия – 40.
(при этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100)

	11.1. 
	Критерий «Цена договора»
	Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» определяется по формуле:

Amax - Ai
Rai = ------------ x 100,

Amax
где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная) цена договора;

Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,6).

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

	11.2. 
	Критерий «Квалификация участника закупки»
	Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника закупки» определяется по подкритериям, определенным методикой оценки по критерию «Квалификация участника закупки» (пункт 12 настоящей  конкурсной документации).

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника закупки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника закупки», определяется как сумма баллов по всем подкритериям (В) присуждаемых этой заявке. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника закупки», определяется по формуле:

Rb i = B i 1  + B i 2+ ... + B i к ,

где: Rb i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

B i к - значение в баллах, присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в открытом конкурсе k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника закупки», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,4). 

В случае подачи коллективной заявки на участие в закупке, оценка по критерию «Квалификация участника закупки» производится в следующем порядке.

Суммарный балл коллективной заявки на участие в закупке по критерию «Квалификация участника закупки» определяется путем суммирования баллов, полученных всеми членами коллективного участника закупки, и умножением полученной суммы на коэффициент значимости, соответствующий указанному критерию, при этом:

- член коллективного участника закупки оценивается по сведениям, относящимся к такому члену;

- по каждому подкритерию балл члена коллективного участника закупки, определенный в установленном для всех участников закупки порядке, умножается на объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, выраженный в процентном отношении в соответствии с распределением между членами коллективного участника закупки объемов и видов (номенклатуры) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенный соглашением о создании коллектива;

- суммарный балл члена коллективного участника закупки определяется путем суммирования баллов, полученных таким членом коллективного участника закупки, по всем подкритериям критерия «Квалификация участника закупки».

	11.3. 
	Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
	На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (максимальная сумма баллов), присваивается первый номер.

В случае если максимальную сумму баллов получат два и более участников конкурса, победителем признается участник конкурса, набравший максимальную сумму баллов и имеющий наибольшее число баллов по критерию № 1 «Цена договора». 

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

	12. 
	Методика оценки по критерию «Квалификация участника закупки»
(оценка осуществляется в соответствии с информацией, предоставленной по форме, определенной приложением № 3 к настоящей конкурсной документации)

	12.1. 
	1. Опыт выполнения работ 

	12.2. 
	1. Общий стаж выполнения работ проектно-изыскательских работ
	1 балл за каждый 1 полный год, но не более 10 баллов

	12.3. 
	2. Опыт выполнения проектно-изыскательских работ по объектам капитального строительства стоимостью не менее 50% (Пятьдесят процентов) от начальной (максимальной) цены договора 
	4 балла за каждый 1 договор, но не более 50 баллов
(в оценке учитывается договор, к которому приложен акт (акты), подтверждающий выполненные по такому договору работы)

	12.4. 
	3. Опыт выполнения за последние 3 (Три) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в закупке, проектно-изыскательских работ по объектам, находящимся на территории высокогорной местности с сейсмичностью не менее 8 (восемь) баллов
	2 балла за каждый 1 договор, но не более 30 баллов
(в оценке учитывается договор, к которому приложен акт (акты), подтверждающий выполненные по такому договору работы)

	12.5. 
	2. Отзывы заказчиков

	12.6. 
	Наличие положительных отзывов от заказчиков
	1 балл за каждый положительный отзыв, но не более 10 баллов

(в оценке учитывается отзыв, к которому приложен договор (копия договора) в отношении которого представлен отзыв, а также акт (акты), подтверждающий выполненные по такому договору работы)

	13. 
	Приложение
	13.1. Заявка на участие в открытом конкурсе. Форма.
13.2. Сведения об участнике закупки. Форма.

13.3. Информация об опыте выполнения работ. Форма.
13.4. Проект договора


Генеральный директор АО «КСК»
   _____________       /Тимижев Хасан Хамишевич/
Приложение № 1 
к конкурсной документации
от 09.04.2019 года № ОК-ДРИ-95
ФОРМА

(на фирменном бланке участника закупки (при наличии)

В Единую комиссию АО «КСК».

Полное наименование участника закупки ____________________ .

Фактический адрес, телефон участника закупки __________________________ .

Исх. №_______ от «__»___________20__ г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса и конкурсной документации от 09.04.2019 года № ОК-ДРИ-95 (далее – закупочная документация), а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________, 
(указывается фирменное наименование (наименование) участника закупки (для юридического лица)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, __________________________________________________________________________

(указывается наименование должности и Ф.И.О. уполномоченного лица. (для юридического лица) 
или ФИО паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на право заключения договора ____________________ (указывается предмет договора) на условиях, установленных в закупочной документации.

2. Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе, в том числе в приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в открытом конкурсе, за ___________ (____________________________)
рублей ____ копеек, без учета НДС.
(указывается цифрой и прописью).  
3. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав закупочной документации.

4. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие недостоверных и/или ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе. 

5. Участник закупки, в случае признания по итогам открытого конкурса победителем конкурса, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации по цене договора, определенной победителем конкурса.
6. Участник закупки, в случае признания единственным участником конкурса, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации по цене договора, определенной единственным участником конкурса, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в закупочной документации.

7. Участник закупки, в случае признания по итогам открытого конкурса участником участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, а также в случае уклонения или отказа от заключения договора победителем конкурса, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации по цене договора, определенной участником участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
8. Участник закупки, в случае принятия заказчиком решения о заключении договора в случаях, определенных пунктами 5, 6 и 7 настоящей заявки на участие в открытом конкурсе, по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора (понизить цену договора, срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор.

9. Участник закупки, в случае заключения договора с заказчиком, берет на себя обязательство осуществить поставку товара/выполнение работ/оказание услуг в соответствии с требованиями договора, заключенного в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации.

10. Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен ___________________________________________________________ .
(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)

11. Настоящая заявка на участие в открытом конкурсе действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, указанной в закупочной документации.

12. Адрес местонахождения  _________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Телефон (факс) ____________________________________________________________
Приложение:

1. Сведение об участнике закупки.

2. __ (указываются прилагаемые документы)_.
3. ……..

______________________           ______________      /___________________ /
(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

                                                                                                   МП
Приложение № 2 
к конкурсной документации

от 09.04.2019 года № ОК-ДРИ-95
ФОРМА

СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Должность руководителя
	

	Фамилия, имя, отчество руководителя
	

	Уполномочивающий документ
	

	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
	

	Уполномочивающий документ
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКАТО
	

	ОКВЭД
	

	ОКФС
	

	ОКОПФ
	

	Наименование банка
	

	Р/сч
	

	К/сч
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	Место нахождения (юридический адрес)
	

	Фактический адрес

(почтовый адрес)
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Сайт
	

	e-mail
	

	Контактное лицо по исполнению договора
	


______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 3 
к конкурсной документации

от 09.04.2019 года № ОК-ДРИ-95
ФОРМА

Предоставляется на бланке участника закупки (указывается дата, исх. номер в соответствии с принятыми у участника закупки правилами документооборота)

ИНФОРМАЦИЯ
об опыте выполнения работ

	№

п/п
	№ и дата договора (контракта, соглашения)
	Заказчик (официальное наименование)
	Наименование выполненных работ
	Период выполнения работ
	Стоимость работ по договору, млн. руб.
	Документально подтвержденная стоимость оказания работ по договору, млн. руб.

	
	
	
	
	начало выполнения работ
	окончание выполнения работ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Опыт выполнения проектно-изыскательских работ систем по объектам капитального строительства стоимостью не менее 50 % (Пятьдесят процентов) от начальной (максимальной) цены договора (в оценке учитывается договор, к которому приложен акт (акты), подтверждающий выполненные по такому договору работы)
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	Опыт выполнения за последние 3 (Три) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в закупке, проектно-изыскательских работ по объектам, находящимся на территории высокогорной местности с сейсмичностью не менее 8 (восемь) баллов (в оценке учитывается договор, к которому приложен акт (акты), подтверждающий выполненные по такому договору работы)
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	Наличие положительных отзывов от заказчиков (в оценке учитывается отзыв, к которому приложен договор (копия договора) в отношении которого представлен отзыв, а также акт (акты), подтверждающий выполненные по такому договору работы)
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	Общий стаж выполнения работ проектно-изыскательских работ _____год(а) (лет) (указывается в полных годах)


______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к конкурсной документации

от 09.04.2019 года № ОК-ДРИ-95
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту: «Коттеджный комплекс в деревне Дукка ВТРК «Архыз»

г. Москва
«______»___________________ 2019 г.

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании _________ , с одной стороны, и

_____ (_______), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Определение и толкование терминов

1.1. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, представлены исключительно для удобства, их не следует учитывать при толковании Договора.

1.2. В случае если любое условие или положение Договора будет признано недействительным, это обстоятельство не влечет за собой недействительность любых иных условий или положений Договора. Такие условия и положения Договора остаются действительными, как если бы условие или положение Договора, признанное недействительным, не являлось частью Договора.

1.3. В случае если в Договоре содержится ссылка на какой-либо документ, следует считать, что такая ссылка сделана также и на любое изменение или дополнение к такому документу, а равно и на документ, заменяющий основной документ, за исключением изменений, дополнений и замещений, выполненных в нарушение условий Договора.

1.4. Для целей Договора применяются следующие термины и толкования:

Акт сдачи-приемки работ – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание Подрядчиком этапа Проектно-изыскательских работ или завершение Подрядчиком указанных работ в полном объеме.

Акт сдачи-приемки полевых работ – документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий завершение Подрядчиком полевых изыскательских и исследовательских работ.

Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации Объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, проводимая органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Дефекты/Недостатки – несоответствие выполненных Проектно-изыскательских работ условиям настоящего Договора, а также требованиям СП, ГОСТ и другим нормативным и правовым документам Российской Федерации.

Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

Договорная цена – денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора. 

Задание на проектирование – исходный документ для проектирования зданий 
и сооружений, содержащий основные исходные технические требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям и исходные данные для их разработки, утвержденное Заказчиком.

Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком/Техническим заказчиком.

Иные организации:

а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия 
и учреждения, с которыми необходимо согласовать Техническую документацию; 

б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия Технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования).

Исходные данные – данные необходимые для выполнения проектных работ (Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы).

Календарный план ПИР – документ определяющий последовательность выполнения Проектно-изыскательских работ, даты начала и окончания работ. 

Материалы инженерных изысканий и исследований – технический отчет 
по результатам изыскательских работ, состоящий из текстовых и графических материалов и выполненный на основании Задания на выполнение инженерных изысканий и исследований в соответствии с Программой инженерных изысканий и нормативно-Технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.

Объект – Коттеджный комплекс в деревне Дукка ВТРК «Архыз.

Орган государственной экспертизы:

а) федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы (согласования) Технической документации и материалов инженерных изысканий и (или) наделенные функциями контроля и надзора за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении проектирования и строительства объектов; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение экспертизы и (или) согласования Технической документации; 

в) организации, обладающие лицензией Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности.

Представитель Подрядчика/Заказчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком/Заказчиком, на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

Программа выполнения инженерных изысканий и исследований – документ, определяющий состав и объем выполнения инженерных изысканий, составленный Подрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований согласно требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. Составляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком/Техническим заказчиком.

Проектная документация – документация, разрабатываемая в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

Проектно-изыскательские работы (ПИР, Работы) – комплекс работ, выполняемых Подрядчиком на основании условий настоящего Договора, Задания на проектирование и других данных, включая (но не ограничиваясь):

а) инженерные изыскания и исследования – вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения;

б) проектные работы – комплекс работ по разработке проектной документации;

в) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации – комплекс работ по согласованию проектной документации с заинтересованными организациями, сопровождению экспертизы проектной документации специализированными экспертными организациями сопровождению государственной экспертизы проектной документации, а также учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению.

Разработчики технической документации – Подрядчик и проектные организации (Третьи лица), привлеченные Подрядчиком по согласованию с Заказчиком для исполнения настоящего Договора.

Существенные и неустранимые Дефекты/Недостатки – дефекты и недостатки которые не могут быть устранены без несоразмерных затрат времени и расходов, которые делают результат Работ непригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения.

Сметная документация – документация, разработанная Подрядчиком 
и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Согласование – проверка Технической документации на соответствие требованиям Задания на проектирование, исходных данных для проектирования, нормативных правовых актов Российской Федерации, дополнительных требований, установленных Заказчиком.

Субподрядчик/субподрядная организация – юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.

Техническая документация – результаты инженерных изысканий и исследований, проектная документация, разрабатываемая/разработанная Подрядчиком в соответствии с Заданием на проектирование, Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований, условиями настоящего Договора, сметы (сводный сметный расчет по объекту и локальные сметы), а также конструкторская документация, технико-экономические расчеты.

Технический заказчик - юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика. Осуществляет контроль выполнения и приёмку проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и исследования, разработка проектной документации) в соответствии с требованиями Задания на проектирование, нормативно-технической документации и нормативных правовых актов Российской Федерации. Технический заказчик осуществляет свои действия на основании соответствующего договора с Заказчиком, при необходимости на основании доверенностей, выданных Техническому заказчику или его представителям в установленном порядке.

Третьи лица – юридические и физические лица, не связанные обязательствами 
по настоящему Договору.

Этап работ – отдельный этап работ, предусмотренный Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору). 

В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

· слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;

· слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;

· положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» 
или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;

· термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись 
на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.

При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленные Договором сроки и в пределах Цены Договора и в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, на основании и в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору) провести изыскательские работы, разработку проектно-сметной документации, получить положительные заключения органов государственной экспертизы по проектно-сметной документации, позволяющие получить разрешения на строительство, передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы/услуги, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. Сроки выполнения Работ, а также сроки начала и окончания отдельных Этапов работ по Договору, определяются Календарным планом ПИР (Приложение № 3). 

При этом:

Начало работ – дата подписания настоящего Договора.

Окончание работ – согласно Календарному плану (Приложение № 3).

2.4. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ/услуг.

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет ______ (___________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (20%) ________ (____________) рублей _________ копеек.

Цена Договора оформляется протоколом соглашения о договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2 к Договору).

Указанная цена подлежит уточнению на основании сметных расчетов, составленных с учетом технических показателей объектов проектирования, получившихся  в результате разработки проекта, на который будет получено положительное заключение органов государственной экспертизы, учтенных сводным сметным расчетом, согласованным Заказчиком и прошедшим проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов в органах государственной экспертизы. При этом, в расчете уточненной цены применяется коэффициент тендерного понижения. 

По результатам изменения цены Договора, окончательная цена оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений 
в Приложение № 2 к Договору.

3.2. Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения настоящего Договора в размере 1 (Один) рубль, в том числе НДС.

3.3. В цене Договора учтены следующие затраты:
3.3.1. на проведение инженерных изысканий и исследований;
3.3.2. на проведение проектных работ;
3.3.3. на разработку сметной документации.
3.3.4. расходы, связанные со сдачей результатов Работ в установленном порядке Заказчику;
3.3.5. расходы, связанные с комплексом работ по согласованию и сопровождению экспертиз изыскательской и проектной документации, а также оплатой услуг государственной экспертизы проектной, в том числе сметной, документации и результатов инженерных изысканий.

3.3.6. все прочие затраты, относящиеся к деятельности Подрядчика позволяющие выполнить обязательства перед Заказчиком в объёмах и сроки определённые Договором.

3.4. Если после вступления в силу настоящего Договора органами государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) либо органами местного самоуправления будут введены, отменены или измены налоги, сборы, пошлины и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, цена Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3.5.  Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в превышении определенной Договором цены работы/услуг, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре цены, вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работ.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены, обязан исполнить Договор, сохраняя право на оплату работы/услуг по цене, определенной в Договоре.

4. Порядок и условия платежей 

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями, на расчетный счет Подрядчика.

4.2. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента открытия Подрядчиком лицевого счета неучастника бюджетного процесса для осуществления взаиморасчетов 
по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства 
и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующем казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного Подрядчиком счета, а также на основании представленного оригинала безусловной безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии со статьей 14 настоящего Договора на сумму возможной выплаты авансового платежа, Заказчик вправе перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30%, с учетом НДС, от Цены Договора, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, что составляет сумму: ________ (__________) рубля ___ копейки, в том числе НДС (20 %) в сумме ________ (______________) рубля _______ копейки.

В случае выплаты Подрядчику аванса Цена Договора уменьшается на размер инфляционной составляющей, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения с внесением необходимых изменений в Приложение № 2 к Договору.

4.3. Оплата за выполненные Подрядчиком Проектно-изыскательские работы, производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после представления оригинала положительного заключения государственной экспертизы Технической документации в адрес Заказчика на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) по всем Работам, предусмотренным Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору), на основании оригинала счета и при наличии счета-фактуры. 

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы оплата Работ Подрядчику не производится до момента устранения всех замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы Технической документации. При этом оплата последующей государственной экспертизы производится за счет Подрядчика.

4.4. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.

4.5. Подрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В рамках Цены договора Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента открытия лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства для осуществления взаиморасчетов по авансовым платежам письменно информирует Заказчика о реквизитах открытого лицевого счета указанного в настоящем пункте.
5.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с нормативными, нормативно-правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору), условиями настоящего Договора, в сроки, определенные Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору).

5.3. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения Работ путём составления дополнительного соглашения к настоящему Договору, в порядке, предусмотренном статьёй 13.3 Договора в следующих случаях:

· при изменении законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, ухудшающих положение Подрядчика, против условий, действовавших на момент заключения настоящего Договора;

· действия обстоятельств непреодолимой силы.

Все обстоятельства, влияющие на сроки Работ, Подрядчиком доводятся 
до Заказчика/Технического заказчика своевременно.
5.4. Подрядчик выполняет инженерные изыскания и исследования, осуществляет сбор исходных данных, технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик организует и проводит государственную экспертизу материалов инженерных изысканий в порядке, предусмотренном в статье 8 настоящего Договора. 

5.5. Подрядчик:

· Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней и после согласования с Заказчиком/Техническом заказчиком ОТР (п.1 приложения №3) с даты подписания настоящего Договора, разрабатывает Программу выполнения инженерных изысканий и исследований и представляет на согласование Заказчику/Техническому Заказчику;

· согласовывает в течение 7 (Семи) календарных дней с даты предоставления технического задания на инженерные изыскания, Программу выполнения инженерных изысканий и исследований с Заказчиком/Техническим заказчиком;

· по завершению полевых изыскательских и исследовательских работ организовывает их сдачу Заказчику/Техническому Заказчику по Акту сдачи-приемки полевых изыскательских (исследовательских) работ (Приложение № 5 к Договору), предварительно согласовав дату и место сдачи работ с Заказчиком/Техническим заказчиком, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания полевых работ.

5.6.  Подрядчик согласовывает все полученные технические условия 
с Заказчиком/Техническим заказчиком.

5.7.  Подрядчик не вправе отступать от требований, указанных в пункте 5.2. и 5.4. настоящего Договора, без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
5.8. Подрядчик вносит в Техническую документацию изменения и (или) дополнения в случаях и порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Договора.

5.9.  Подрядчик разрабатывает Техническую документацию, необходимую и достаточную для прохождения государственной экспертизы.

5.10.  После разработки Технической документации Подрядчик:

· в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование Технической документации с органами государственного контроля и надзора, а так же, по указанию Заказчика/Технического заказчика, с иными заинтересованными организациями (согласно статье 8 настоящего Договора);

· организует и проводит государственную экспертизу Технической документации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.11. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случаях, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору). При этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика/Технического заказчика не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня.

5.12. В течение 5 (Пяти) дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик открывает отдельный расчетный счет для расчетов с Заказчиком и оплаты расходов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору. Подрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его открытия. Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика на указанный расчетный счет денежные средства исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.13. Подрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику отчёт о ходе выполнения работ в сроки, установленные статье 12 настоящего Договора.

5.14. Подрядчик обязан обеспечить сотрудникам Заказчика/Технического заказчика доступ к бухгалтерской, финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору.

5.15. Подрядчик обязуется:

· соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об особо охраняемых природных территориях;

· соблюдать природоохранные требования законодательства Российской Федерации, в том числе касающиеся состава и содержания Технической документации;

· компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды.

5.16. Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

5.17. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

· за выполнение инженерных изысканий и исследований;

· за разработку проектной документации и направляет уведомление в адрес Заказчика.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа/доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 

Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа/доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. 

Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.

5.18. Подрядчик имеет иные права и выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. По дополнительному соглашению к настоящему Договору оплачивает Подрядчику тиражирование Технической документации (отдельных ее разделов в т.ч. материалов инженерных изысканий и исследований (отдельных их разделов) сверх количества экземпляров, определенного Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

6.2. Заказчик/Технический заказчик:

· согласовывает представленное Подрядчиком Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований;

· согласовывает представленную Подрядчиком окончательную редакцию Программы выполнения инженерных изысканий и исследований;

· участвует в приемке полевых работ с целью проведения оценки достоверности инженерных изысканий, сдаваемых Подрядчиком по Акту сдачи-приемки полевых работ (Приложение № 5 к Договору).

6.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном настоящим Договором и приложениями к нему.

6.4. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и в порядке, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.

6.5. Заказчик/Технический заказчик принимает результаты работ в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Договора.

6.6. Заказчик/Технический заказчик вправе в любое время до передачи Технической документации дать указание Подрядчику о приостановке работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Подрядчику в срок не позднее, чем за 5 (Пяти) календарных дней до дня приостановки работ по Договору.

6.7. Заказчик/Технический заказчик согласовывает характеристики технологического оборудования, планируемого Подрядчиком к установке на проектируемом Объекте.

6.8. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ, связанной с исполнением настоящего Договора.

6.9. Назначает в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей по Объекту, в том числе представителей Технического заказчика, официально известив об этом Подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.

6.10. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

7. Техническая документация. Внесение изменений в Техническую документацию

7.1. Подрядчик разрабатывает в составе, предусмотренном Заданием 
на проектирование (Приложение № 1 к Договору), Техническую документацию.

7.2. Подрядчик в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору) и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации разрабатывает сметную документацию, а именно:

· локальные сметные расчеты, разработанные по расценкам сметно-нормативной базы (в редакции на год разработки документации) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;

· объектные сметные расчеты с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (далее - СМР), оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы;

· расчеты прочих затрат, не входящих в стоимость СМР;

· сметы на инженерные изыскания и исследования, составленные по справочникам базовых цен (далее - СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с Программой инженерных изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения договора на выполнение изысканий. 

· сметы на проектные работы, составленные по СБЦ на проектные работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение 1), с учетом дополнительных факторов, влияющих на трудоемкость проектирования, с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения Договора;

· сводную смету на проектно-изыскательские работы;

· сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства с указанием стоимости в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы.

7.3. Сметная документация, разрабатываемая для предоставления в Органы государственной экспертизы, предварительно согласовывается Заказчиком/ Техническим заказчиком.

7.4. В пределах Договорной цены Подрядчик представляет Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Техническую документацию в количестве экземпляров, указанном в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

7.5. Заказчик/Технический заказчик вправе давать указания Подрядчику о внесении изменений в Проектную документацию в порядке, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подрядчик в сроки, не превышающие 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указания, по письменному требованию (замечаниям) Заказчика/ Технического заказчика вносит изменения и (или) дополнения в Техническую документацию для устранения Дефектов/Недостатков, обнаруженных Заказчиком/Техническим заказчиком либо органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями.

8. Согласование, государственная экспертиза Технической документации

8.1. Техническая документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях:

· установленных Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору);

· необходимости согласования Технической документации по требованию органа государственной экспертизы;

· в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик организует и сопровождает проведение государственной экспертизы Технической документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При необходимости Заказчик передает Подрядчику функции Заказчика в части проведения государственной экспертизы Технической документации по Объекту. Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения Технической документации, а также от своего имени заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении государственной экспертизы (включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства и оплату стоимости оказания услуг по проведению государственной экспертизы Технической документации). Подрядчик вправе передать предусмотренные настоящим пунктом функции третьим лицам по согласованию с Заказчиком.

8.3. В целях проведения государственной экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство:

8.3.1. Подрядчик в рамках настоящего Договора:

· представляет Техническую документацию в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы;

· взаимодействует с органами государственной экспертизы при рассмотрении ими Технической документации;

· в случае необходимости привлекает Заказчика/Технического заказчика для взаимодействия при рассмотрении Технической документации Органами государственной экспертизы;

· в процессе проведения государственной экспертизы вносит в Техническую документацию необходимые изменения для оперативного устранения замечаний органов государственной экспертизы;

· информирует Заказчика/Технического заказчика обо всех замечаниях государственной экспертизы и о вносимых им изменениях в Техническую документацию для устранения замечаний;

· получает заключения органов государственной экспертизы по результатам рассмотрения Технической документации;

· обеспечивает получение положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации отдельно для каждого проектируемого объекта входящего в состав Объекта;

8.3.2. Заказчик в рамках настоящего Договора:

· при необходимости участвует в рассмотрении Технической документации в Органах государственной экспертизы;

· принимает решение о внесении изменений в Техническую документацию по замечаниям экспертизы;

· при необходимости обеспечивает Подрядчика доверенностями, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы.
9. Порядок сдачи-приемки работ

9.1. Приемка выполненных Этапов работ по настоящему Договору производится 
в соответствии с Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору) в следующем порядке:

9.1.1. Подрядчик направляет в сроки представления результатов работ, указанные в Календарном плане ПИР (Приложение № 3 к Договору) Техническому заказчику/ Заказчику Техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, в т.ч. с учётом (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001), в 1 (Одном) экземпляре.

Представление Подрядчиком Технической документации осуществляется по накладной с сопроводительным письмом с приложение Технической документации на электронном носителе, нарочно либо экспресс-почтой.

9.1.2. Технический заказчик/Заказчик рассматривает проектную документацию (техническую часть) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения, а сметную документацию – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения.

9.2. В случае наличия обоснованных претензий Заказчика к Этапам работ, по настоящему Договору производимым в соответствии с Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору) (Технической документации), Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных Дефектов с их перечнем, требующих устранения. Устранение указанных Дефектов производятся Подрядчиком за свой счет. Представленный Заказчиком срок для устранения Дефектов не может рассматриваться Сторонами как продление срока работ, предусмотренного Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору).

9.3. Приемка результата работ после устранения Дефектов осуществляется в соответствие с п.п. 9.1. - 9.2. настоящего Договора.

9.4. Окончательная приемка всего объема разработанной по Договору Технической документации Заказчиком осуществляется по Объекту после получения положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную Проектную документацию (Техническую документацию):

- Подрядчик, в установленные Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору) сроки представления результатов работ и в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору) направляет Заказчику положительные заключения (согласования) органов государственной экспертизы и иных организаций (результаты работ по сопровождению Технической документации в органах государственной экспертизы и иных организациях) и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) с приложением согласованных Заказчиком/Техническим заказчиком исполнительных смет на инженерные изыскания, составленных на основе отчетных материалов по справочникам базовых цен на инженерные изыскания, с приложением согласованных Заказчиком/Техническим заказчиком исполнительных смет на проектные работы, составленных на основе Проектной документации по справочникам базовых цен на проектные работы в строительстве, с приложением копий Договора с органом государственной экспертизы, акта выполненных работ по проведению экспертизы проекта и материалов инженерных изысканий, по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, счета на оплату работ по экспертизе и платежного поручения, а также согласованных Заказчиком/Техническим заказчиком Технической документации .

- Заказчик/Технический заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней рассматривает полученные от Подрядчика Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) со всеми приложениями и заключениями (согласованиями) органов государственной экспертизы и иных организаций и в случае отсутствия замечания направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору). 

- В случае несоответствия результатов Работ требованиям настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) с перечнем замечаний и их сроков устранения. 

- Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счёт.

9.5. Работы по Договору в целом считаются выполненными после подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) по Объекту либо по всем Этапам, предусмотренным Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору).

9.6. До подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Технической документации или части её.

10. Имущественные права, в том числе исключительное право, на Техническую документацию

10.1. Все имущественные права на Техническую документацию или её часть, изложенные в любых отчетных материалах по настоящему Договору и переданные Заказчику вне зависимости от формы носителя (печатная и/или электронная версия материалов), принадлежат Заказчику.

10.2. Подрядчик гарантирует, что имеет надлежащим образом приобретенные от авторов результаты интеллектуальной деятельности, используемые Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору.

10.3. Подрядчик гарантирует, что все объекты интеллектуальной собственности, используемые Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору, которые являются или могут являться объектами авторского права и/или смежных прав в соответствии с применимым законодательством:

· не нарушают авторские и/или смежные права или иные права Третьих лиц на интеллектуальную собственность;

· не обременены имущественными правами Третьих лиц, не являются предметом исков или требований Третьих лиц.

10.4. В случае, предъявления к Заказчику каких-либо претензий и/или исков со стороны Третьих лиц в связи с возможным нарушением прав на интеллектуальную собственность в рамках исполнения настоящего Договора, Подрядчик обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии полностью, в том числе в части выплат в пользу таких лиц.

10.5. Право собственности на Техническую документацию переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору). С момента перехода права собственности на результат Работ Заказчик вправе владеть, пользоваться и распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению.

10.6. Подрядчик передает Заказчику в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на Техническую документацию, разработанную в рамках настоящего Договора. 

10.7. В случае досрочного прекращения Договора моментом перехода права собственности (исключительного права) на Техническую документацию считается дата прекращения Договора. С указанного момента Заказчику будет принадлежать исключительное право использовать Техническую документацию в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.8. Подрядчик заверяет Заказчика, что Техническая документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (Субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Технической документации.

11. Привлечение субподрядчиков
11.1. Подрядчик привлекает только согласованные с Заказчиком субподрядные организации.

11.2. В случае замены субподрядчика или привлечения новых субподрядчиков, до момента заключения договоров с субподрядчиками, Подрядчик представляет на согласование Заказчику список субподрядчиков с указанием в отношении них сведений и/или копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, предполагаемых объемов выполняемых ими работ по настоящему Договору и иную контактную информацию.

11.3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

11.4. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Подрядчиком в соответствии с договором субподряда.

12. Отчетность Подрядчика

12.1. Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 6 к Договору (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

12.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность и полноту представляемой Заказчику/Техническому заказчику отчетности о ходе выполнения Проектно-изыскательских работ.

13. Ответственность Сторон

13.1.
При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

13.3.
В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

13.4.
Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.5.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

13.6.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерны последствиям нарушения обязательств.

13.7. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.

13.8.
Заказчик вправе начислить Подрядчику:

13.8.1.
 Если Подрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Подрядчику платежей до фактического исполнения Подрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

13.8.2. Подрядчик, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору, обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Подрядчика:

- выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС; 

- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае если Подрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС, путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты.

13.8.3. За нарушение срока предоставления оригиналов положительных заключений государственной экспертизы Технической документации, предусмотренного Календарным планом (Приложение №3) – неустойку за каждый день просрочки по соответствующему этапу в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора.

13.9. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки, в случае если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченного платежа, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

13.10.
Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

13.11.
В случае если Заказчику со стороны Третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

13.12.
Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий Третьих лиц.

13.13. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий Третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве Третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Подрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (Семи) дней.

14. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

14.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии, предусмотренной настоящей статьей.

14.2. Финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

14.3. Безусловная и безотзывная банковская гарантия:

14.3.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии (оригинал) на сумму не менее размера аванса и сроком действия банковской гарантии не менее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после даты окончания работ, указанной в пункте 2.3. настоящего Договора.

Примерная форма безусловной безотзывной банковской гарантии указана в Приложении № 7 к настоящему Договору. Итоговую Форму безусловной безотзывной банковской гарантии необходимо согласовать с Заказчиком.

14.3.2. Банковская организация (Гарант) должна соответствовать требованиям следующим требованиям:

14.3.2.1. наличие действующей лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации на осуществление банковских операций со средствами юридических лиц в рублях;

14.3.2.2. наличие у финансово - кредитной организации собственных средств (капитала), рассчитываемых по методике Центрального Банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату, в зависимости от объема обеспечительной части Договора:

	
	Объем обеспечительной части Договора

	
	от 1 до 50 млн. руб.
	от 50 до 500 млн. руб.
	от 500 млн. руб. и выше

	Размер собственных средств (капитала) кредитной организации
	от 10 до 20 млрд. руб.
	от 20 до 25 млрд. руб.
	от 25 млрд. руб.


14.3.2.3. непроведение в отношении финансово - кредитной организации процедуры ликвидации или несостоятельности (банкротства), что подтверждается гарантийным письмом, подписанным лицом, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа финансово - кредитной организации уполномочено выступать от его имени и подпись которого скреплена печатью (при наличии) финансово - кредитной организации;

14.3.2.4. неприостановление деятельности кредитной организации по основаниям, предусмотренным законодательствам Российской Федерации, что подтверждается гарантийным письмом, пописанным лицом, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа кредитной организации уполномочено выступать от его имени и подпись которого скреплена печатью (при наличии) кредитной организации 

14.4. При изменении Цены Договора, размера авансового платежа и (или) объемов и сроков выполнения работ Подрядчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору предоставляет Заказчику новые банковские гарантии банков-гарантов, отвечающих требованиям, указанным в пункте 14.3.2. настоящего Договора

14.5. Подрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению и переоформлению всех форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору согласно п.14.1. настоящего Договора.

14.6. Непредставление обусловленных Договором банковских(ой) гарантий(и) будет считаться существенным нарушением со Стороны Подрядчика. Кроме того, в случае непредставления Подрядчиком вышеуказанной формы обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе приостановить оплату платежей, причитающихся Подрядчику, при этом обязательства Заказчика не будут считаться просроченными, а Подрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения работ.  

14.7. Письменное неподтверждение банком факта выдачи Подрядчику банковских (ой) гарантий(и) считается непредставление Подрядчиком обусловленных Договором банковских(ой) гарантий(и) Заказчику.

15. Разрешение споров

15.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

15.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

16. Условия конфиденциальности

16.1. Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от Третьих лиц.

16.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

16.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (Двух) лет.

16.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали Третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

Не считается разглашением условий настоящего Договора Заказчиком сообщение его условий, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также издания актов органами государственной власти, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, и которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.

17.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 17.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления не позднее 5 (Пяти) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.

17.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 17.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки.

17.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 17.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

18. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

18.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

18.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

18.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

· по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации;

·  по соглашению Сторон.

18.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

· непредставления Подрядчиком Заказчику в установленный срок отчета о ходе выполнения работ по настоящему Договору;

· документально обоснованного отказа Заказчика в согласовании Программы выполнения инженерных изысканий и исследований;

· в случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней от момента начала срока выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;

· при нарушении Подрядчиком общего срока выполнения работ на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней;

· при принятии Заказчиком решения о временном прекращении работ на срок свыше 2 (Двух) месяцев;

· в случае систематического (два и более раз) нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору и (или) низкого качества выполняемых работ. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ и не исполненное предписание Заказчика об их устранении, предписание контрольно-надзорных органов;

· при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

· при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;

· если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика; 

· нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

18.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику, и настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного решения.

18.6. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 18.4 настоящего Договора, Подрядчику могут быть возмещены расходы, фактически понесенные им в связи с выполнением настоящего Договора, до дня его расторжения, если они документально подтверждены.

18.7.  Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления Заказчику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Заказчику каких-либо убытков в случаях, когда Заказчик допустил необоснованную задержку в оплате выполненных Подрядчиком Работ сроком свыше 90 (Девяносто) банковских дней.

18.8. Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора прекратить выполнение работ (если к ним приступил) и передать Заказчику: 

· результат работ (по одному экземпляру Технической документации, а также копии всех имеющихся заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций), выполненных на дату прекращения работ;

· оформленный со своей Стороны технический акт;

· исполнительную смету фактически выполненного объема работ с определением их стоимости.

18.9.  Порядок рассмотрения Заказчиком документов, представленных Подрядчиком (пункт 18.8 настоящего Договора), установлен в пунктах 18.14, 18.15 настоящего Договора.

18.10. Порядок расчетов за фактически выполненный Подрядчиком объем работ установлен в пункте 18.17 настоящего Договора.

18.11.  Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения настоящего Договора, и возмещение убытков Подрядчика Заказчиком не производится.

18.12. В случае расторжения настоящего Договора не по вине Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением настоящего Договора.

В случае расторжения настоящего Договора не по вине Подрядчика Заказчик возмещает Подрядчику убытки, понесенные им в связи с расторжением настоящего Договора, в пределах разницы между стоимостью выполненных работ по Договору и общей стоимостью работ по настоящему Договору.

18.13. Заказчик вправе отказаться от выполнения работ по определенному объекту, направив Подрядчику письменное уведомление о намерении отказаться от выполнения работ по такому объекту. 

Подрядчик в срок, указанный в уведомлении, приостанавливает работы по объекту и в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения работ направляет Заказчику:

· результат работ по незавершенному этапу работ (по одному экземпляру Технической документации и копии заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций), выполненных на дату прекращения работ в соответствии с уведомлением Заказчика;

· оформленный со своей Стороны технический акт;

· исполнительную смету фактически выполненного объема работ с определением их стоимости.

18.14. Заказчик/Технический заказчик в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 18.13 настоящего Договора:

· рассматривают технический акт, исполнительные сметы и в случае отсутствия замечаний подписывают их и направляют Подрядчику для подготовки соглашения о расторжении (изменении) настоящего Договора либо

· направляют Подрядчику замечания с указанием срока их устранения, который не может быть более 10 (Десяти) календарных дней.

18.15. После устранения замечаний в документах (абзац третий пункта 18.14 настоящего Договора) Подрядчик повторно направляет документы Заказчику/Техническому заказчику, которые повторно рассматривают и направляют их Подрядчику (в случае отсутствия замечаний к документам) либо направляют замечания к ним в срок, указанный в пункте 18.14 настоящего Договора.

18.16. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика подписанных ими документов (абзац первый пункта 18.14 настоящего Договора) оформляет и направляет Заказчику:

· соглашение о расторжении (изменении) Договора, в котором Стороны устанавливают:

· факт прекращения работ (изменения условий выполнения работ) по объекту Договора;

· факт расторжения (изменения) условий Договора;

· сумму денежных средств, выплачиваемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с исполнительной сметой, за фактически выполненный объем работы по незавершенному этапу работы;

· акт сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному этапу работ.

18.17. После подписания Сторонами соглашения о расторжении (изменении) настоящего Договора и акта сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному этапу работ (абзац пятый пункта 18.16 настоящего Договора):

18.17.1. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней оформляет и направляет Заказчику: 

· оставшиеся экземпляры Технической документации по незавершенному этапу работ и другие оригиналы заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций;

· счет-фактуру по акту сдачи-приемки работ за фактически выполненный объем работы по незавершенному этапу работ и счет на оплату за фактически выполненный объем работы по незавершенному этапу работ.

18.17.2. Заказчик обязан выплатить Подрядчику денежные средства в согласованном Сторонами размере (абзац пятый пункта 18.16. настоящего Договора) в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика счета и счета-фактуры по акту сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному этапу работ (пункт 18.17.1 настоящего Договора).

19. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
19.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

19.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством 
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

19.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1 и 19.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1 и 19.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

19.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 19.1 и 19.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного уведомления.

19.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 19.1 и 19.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

19.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 19.1 и 19.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 19.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
20. Прочие условия

20.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

20.2. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

20.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

20.4. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах услуг, работ, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.)

20.5. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика info@ncrc.ru на адрес электронной почты Подрядчика ________ контактные лица от Заказчика: _______, от Подрядчика: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

20.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

20.7. До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

20.8. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

20.9. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору. 

Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% (Пятьдесят процентов) от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки. 

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

20.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

20.11. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание на проектирование;

Приложение № 2 – Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение № 3 – Календарный план ПИР;

Приложение № 4 – Акт сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки выполненных полевых работ;

Приложение № 6 – Оперативный отчёт (ежемесячно) выполненных работ за месяц;

Приложение  № 7 – Примерная форма банковской гарантии.

21. Реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:

____________

	Заказчик:

АО «КСК»

Место нахождения: 

Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:

улица Тестовская, дом 10, г. Москва, Российская Федерация, 123112
Тел./факс: 8(495)775-91-22/8(495)775-91-24

ИНН 2632100740, КПП 263201001

ОКАТО 07427000000

ОКПО 67132337

Платежные реквизиты:

Наименование получателя/плательщика: УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 

л/сч 41736Э79340)

р/счет № 40501810445251000179

Банк получателя/плательщика: 

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000

	от Подрядчика:
___________________ /___________ /

М.П.
	от Заказчика:
_______________ /___________ /

М.П.


Приложение № 1
к договору от ____ _____ 2019 г. № _______

Задание на проектирование объекта капитального строительства

Коттеджный комплекс в туристической деревне Дукка ВТРК «Архыз»
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – Объект)

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта: решение собственника

(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

2. Застройщик (технический заказчик): 

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, ОГРН 1102632003320, ИНН 2632100740

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Проектная организация:

Определяется по результатам закупки. 

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)

5. Вид работ: 

Строительство

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее – строительство)

6. Источник финансирования строительства объекта: 

Целевые и собственные 

(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет,
местный бюджет, внебюджетные средства)

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия на основании заявки с проектными нагрузками, согласованными с Заказчиком, в том числе получить от собственника ТУ на примыкание к автомобильной дороге

8. Требования к выделению этапов строительства объекта: работы выполняются в 2 этапа

В 1 этапе выполняются все магистральные инженерные сети сооружения, а также  коттеджи 27 шт., 182 мест размещения, а также Ресторан, Детский клуб.

Во 2 этапе строятся  коттеджи 15 шт., 134 мест размещения, каток.

 (указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта: 

В соответствии с ПОС

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели)

	№
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Этажность
	Площадь застройки, кв.м
	Примечание
	Этап

	
	
	показатель
	единица измерения
	
	
	
	

	1. 
	Ресторан
	65
	место
	2
	130
	Ресторан площадью 260 кв.м, предусмотреть открытую веранду
	1

	2. 
	Детский клуб
	20
	место
	1
	408
	В составе большое игровое пространство, детская игровая комната, туалеты и помещения для администрации
	1

	3. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	4. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	5. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	6. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	7. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	8. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	9. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	10. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	11. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	12. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	13. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	14. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	15. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	16. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	17. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	18. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	19. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	1

	20. 
	Коттедж
	6
	место
	2
	85
	2 наземных парковочных места
	2

	21. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	2

	22. 
	Коттедж
	10
	место
	2
	250
	2 наземных парковочных места, баня
	2

	23. 
	Коттедж
	10
	место
	2
	250
	2 наземных парковочных места, баня
	2

	24. 
	Коттедж
	10
	место
	2
	250
	2 наземных парковочных места, баня
	2

	25. 
	Коттедж
	10
	место
	2
	250
	2 наземных парковочных места, баня
	2

	26. 
	Коттедж
	10
	место
	2
	250
	2 наземных парковочных места, баня
	2

	27. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	2

	28. 
	Коттедж
	12
	место
	2
	300
	3 наземных парковочных места, баня
	2

	29. 
	Коттедж
	10
	место
	2
	250
	2 наземных парковочных места, баня
	2

	30. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	1

	31. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	1

	32. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	1

	33. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	1

	34. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	1

	35. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	1

	36. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	1

	37. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	1

	38. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	1

	39. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	1

	40. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	2

	41. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	2

	42. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	2

	43. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	2

	44. 
	Коттедж
	8
	место
	2
	135
	2 наземных парковочных места
	2


11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:

11.1. Назначение:

ОКОФ: код 210.00.12.10.320 — Здания баз отдыха

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

Не относится

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: 

Определяется по результатам инженерных изысканий

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Не относится

(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:

Не категорируется

(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

Присутствует

11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»):

Нормальный

(повышенный, нормальный, пониженный)

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не требуется

(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

Принимаемые проектные решения должны соответствовать: 

- Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87(ред. от 21.04.2018) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011)»;

- СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах»;

- СП 268.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования»;

- СП 269.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила уточнения исходной сейсмичности и сейсмического микрорайонирования»;

- Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

Определение классов энергосбережения общественных строений и коттеджей выполнить согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Класс энергоэффективности «С».

(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса «С»)

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

14.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 47.13330.2016 и другими нормативными документами, регламентирующими производство инженерных изысканий на территории РФ.

14.2. Выполнить основные виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические (в том числе сейсмическое микрорайонирование), инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания.

14.3. Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий 
и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ 
с Заказчиком.

14.4. Разработать задания и программы работ на выполнение инженерных изысканий 
и исследований.

14.5.
Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий 
как основных, так и специальных видов, их объем и методы выполнения в программе работ и до начала работ согласовать у Заказчика.

14.6. При выполнении инженерных изысканий обеспечить применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

14.7.
Создать планово-высотную геодезическую сеть в МСК-09-95 и WGS-84. Плотность пунктов и тип закрепления определить в программе работ, предварительно согласовав места заложения с Заказчиком. По завершению работ сдать по Акту сдачи-приемки геодезические пункты на наблюдение за сохранностью Заказчику.

14.18.
Все предоставляемые материалы и результаты инженерных изысканий не должны иметь гриф «Секретно».

14.19. После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

14.20.
Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

14.21. В случае, если орган охраны объектов культурного наследия не располагает сведениями об отсутствии на участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, то должны быть выполнены требования, установленные согласно статьям 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых
и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 1 449, 59 млн. руб., 

 (указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта:

Целевые и собственные

II. Требования к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Сему планировочной организации земельного участка выполнить на всю территорию проектирования в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, и разработать в соответствии с пунктом 12 раздела 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода:

Разработать ППО под все линейные объекты: инженерные сети и транспортную инфраструктуру в соответствии с пунктом 35 раздела 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

Архитектурно-художественные решения в проектной документации выполнить с учетом требований СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в соответствии со стилистическим пособием, предоставляемым Заказчиком в составе исходных данных для проектирования.

Архитектурно-планировочная задача: сформировать самостоятельный по функции и выразительный по архитектурному образу туристско-рекреационный комплекс.

В проекте предусмотреть комплексное информационное, навигационное и рекламное оформление в соответствии с брендбуком АО «КСК» (предоставляется Заказчиком), способы его размещения, конструктивные элементы, освещение.

 (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям: 

Согласно Постановлению Правительства №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» подраздел «Технологические решения» входит в состав раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Разработка технологических решений производится параллельно с архитектурными и конструктивными решениями, поскольку эти разделы взаимосвязаны: архитектура и конструктивные характеристики здания влияют на эффективность реализации технологических процессов. Окончательное уточнение архитектурных решений осуществляется только после полного выполнения раздела ТХ.

При проектировании ресторана учесть требования: 

- ГОСТ 30389-2013 « Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования»; 

- СП 2.3.6.1066 – 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»;

- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): 

Принимаемые проектные решения должны соответствовать: 

- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)»; 

- СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах»;

- СП 269.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила уточнения исходной сейсмичности и сейсмического микрорайонирования».

В составе коттеджей и мест их размещения предусмотреть 2 парковочных места для автомобилей, зону барбекю, кухню, с/узел, спальни, общий холл (или террасу), сауну или баню (согласовать с Заказчиком).

Ресторан, состоящий из: загрузочной, холодного цеха, моечной кухонной посуды, горячего цеха, доготовочного цеха, моечной столовой посуды, зоны раздачи, зала на 65 мест, помещения официантов, кладовой.

В составе детского клуба большое игровое пространство, детская игровая комната 
на 20 детей, раздевальная для детей и гардероб для воспитателей с санузлами, помещения для администрации, серверная.

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

Представить конъюнктурный обзор рынка материалов, оборудования и цен для согласования с Заказчиком.

Решения по выбору применяемого оборудования подлежат согласованию с Заказчиком.

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.

Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.

Предусмотреть оборудование с низким уровнем шума, максимального использования естественного освещения, тепло и энергосбережения и альтернативных источников энергии.

Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.

Разработать перечень мероприятий по огнезащитной обработке конструкций огнезащитными составами в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 02.07.2013 г.), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») (ред. от 17.02.2014 г.), СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты». Степень огнестойкости уточнить проектом.

Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации.

Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.

Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам с указанием количества, основных технических характеристик, ведомости основных объемов работ.

 (указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:

На основании инженерно-геологических изысканий и архитектурно-планировочных решений выполнить конструктивные решения фундаментов и надземной частей зданий. 

Проектом предусмотреть обеспечение необходимой прочности, устойчивости 
и пространственной жесткости сооружения.

Применяемые строительные конструкции должны выполняться из высококачественных экологически чистых материалов отечественного производства

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам: 

Фундаменты зданий запроектировать из ж/бетонного ростверка по буронабивным сваям 

и (или) предложить альтернативный вариант с экономическим обоснованием (на стадии согласования ОТР) 

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Подвал и цокольный этаж не предусматриваются.

В техническом подполье разместить разводку инженерных коммуникаций, обеспечив 
их теплоизоляцию

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам: 

Материал несущих стен – клееный брус (толщина и высота уточняется проектом) 
и (или) предложить альтернативный вариант с экономическим обоснованием

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: 

Внутренние стены и перегородки выполнить каркасными с обшивкой из дерева 
или гипсокартона (согласовать на стадии принятия ОТР)

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям: 
Перекрытия по деревянным балкам (шаг определить проектом). Высота этажа не менее 3 м

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Материал - древесина, необходимость применения определяется проектными решениями

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:

Деревянные или металлические (определить проектом), согласовать с Заказчиком на стадии принятия ОТР

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам:

Коттеджи:

- пол - керамогранит (холл, тамбур, кухонные помещения), санузлы – плитка, остальные помещения – инженерная доска (массив) (определяется проектом); 

- предусмотреть электрический теплый пол во входной зоне и санузлах;

- ресторан, детский клуб – в зависимости от функционального назначения помещения

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:

Кровля – мягкая черепица, утепление уточняется проектом.

Стропильная система – деревянные балки с обработкой антипиреном и антисептиком

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам:

Используемые при проектировании и строительстве окна и балконные двери заводского изготовления должны удовлетворять общим требованиям ГОСТ 23166 «Блоки оконные. Общие технические условия» СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» и соответствовать требованиям стандартов или технических условий на окна и балконные двери конкретного типа и назначения. В случае применения витражного остекления предусматривать проектом решения, предназначенные для использования в сейсмических районах.

Материал изготовления оконных переплетов – дерево.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:

Используемые при проектировании и строительстве окна и балконные двери заводского изготовления должны удовлетворять общим требованиям ГОСТ 23166 «Блоки оконные. Общие технические условия» СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» и соответствовать требованиям стандартов или технических условий на окна и балконные двери конкретного типа и назначения. 

Наружные двери – металлические.

Внутренние двери - сосна массив

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:

Внутренняя отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Предпочтительно отечественного производства.

В составе проекта разработать раздел «Оформление интерьеров». Перечень помещений здания, для которых необходима разработка интерьеров, согласуется с Заказчиком. Отделку указанных помещений запроектировать в соответствии с проектом интерьеров. 

Тип отделки помещений различного технологического назначения, по которым не требуется разработка проекта интерьеров, определить проектом и согласовать с Заказчиком

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:

Наружная отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 
и в соответствии со стилистическим пособием, предоставляемым Заказчиком в составе исходных данных для проектирования. 

Внешняя отделка: покраска лессирующим составом, отделка цоколя - песчаник, отмостка - бетонная облицована брусчаткой, террасная доска

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

Здания и сооружения на территории должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе эксплуатации зданий или сооружений опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 7 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Наличие опасных процессов и явлений и техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: 

По результатам инженерных изысканий предусмотреть инженерную защиту территории (в случае необходимости)

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

При проектировании учитывать требования:

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменением № 1)»;

- СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения».

Протяженность автомобильной дороги 820 метров с разворотным кругом. 
Категория - улица в жилой застройке, предназначена для доступа к отдельным объектам ВТРК.

Ширина дороги 6 метров, две полосы, тип покрытия капитальный, с пешеходной дорожкой шириной 2 м,  покрытие -  бетонная плитка. Данные уточнить проектом и согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть технологический проезд для подъезда к площадке очистных сооружений (длина 50 м) и станции водоочистки (длина 100м). Ширина проезда 4,5 м.

Категория VБ – тип дорожной одежды низший - щебеночно-гравийно-песчаные смеси

(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: 

При проектировании транспортной инфраструктуры учитывать требования 
СП 268.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования».

В составе Объекта предусмотреть парковку (плоскостную) на 50 машиномест ориентировочной площадью 740 кв.м 

(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям:

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

24.1.1. Отопление: 

Расчетные параметры наружного воздуха для расчета систем отопления, вентиляции воздуха принимать в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)». Температурный график системы отопления определить исходя из выбранного материала труб, в целях обеспечения нормативного срока службы инженерных систем.

Систему отопления запроектировать водяную двухтрубную с горизонтальной разводкой трубопроводов к приборам отопления от одноконтурного котла. Мощность котла определить расчетом. 

Трубопроводы выполнить из полимерных труб. В системах с полимерными трубами применить соединительные детали и изделия одного производителя.

Прокладку трубопроводов отопления выполнить в подготовке пола (в гофротрубе 
или теплоизоляции) или в плинтусах у пола. В качестве отопительных приборов применить биметаллические радиаторы или конвектора с термостатическими клапанами. Приборы отопления установить под окнами. 

Предусмотреть установку регулирующей и балансировочной арматуры. Количество арматуры, параметры и место установки определить проектом

24.1.2. Вентиляция: 

Проект вентиляции выполнить согласно действующим нормативным документам. 

Система вентиляции коттеджей – естественная. В санузлах, кухнях и банях коттеджей предусмотреть установку и подключение канальных вытяжных вентиляторов.

Вентиляцию общественных зданий выполнить с учетом технологических решений

24.1.3. Водопровод: 

Предусмотреть в зданиях следующие системы водоснабжения:

-холодного водоснабжения;

-горячего водоснабжения с циркуляцией, тип источника ГВС определить проектом;

-противопожарного водопровода (при необходимости). При наличии в здании противопожарного водопровода предусмотреть объединенную систему хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Предусмотреть установку узлов учета на холодную и горячую воду. Прокладку магистральных трубопроводов осуществить открыто - по подвалу/техническому подполью. Стояки проложить скрыто - в вертикальных шахтах.

Для магистральных трубопроводов и стояков применить стальные оцинкованные трубы 
по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия 
(с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)».

Сварка оцинкованных трубопроводов не допускается, соединение трубопроводов предусмотреть на грувлочных соединениях и на резьбе.

Трубопроводы от стояков до сантехнических приборов выполнить из полимерных материалов. В системах с полимерными трубами следует применять соединительные детали и изделия одного производителя.

Разводку от запорной арматуры расположенной в шахте санузла до сантехнических приборов выполнить скрыто с возможностью свободного доступа. 

В коттеджах предусмотреть устройство первичного тушения пожара ПК-Б (пожарный кран бытовой со штуцером для присоединения шланга, оборудованного распылителем.)

Предусмотреть установку на фасадах поливочных кранов.

Магистральные трубопроводы и стояки необходимо покрыть тепловой изоляцией 
в соответствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменением N 1)»

24.1.4. Канализация: 

Предусмотреть самотечную систему бытовой хозяйственно-фекальной канализации 
с устройством выпусков во внутриквартальную сеть (по проекту наружных сетей). Систему канализации выполнить в полном объеме с установкой санитарно-технического оборудования (унитазы, умывальники, мойки и т.д.). Разводку от стояков до сантехнических приборов выполнить скрыто с возможностью свободного доступа.

Для предотвращения распространения огня, на стояках, выполненных из горючих материалов, в местах прохода через перекрытия предусмотреть установку противопожарных муфт. Предусмотреть необходимое количество ревизий и прочисток.

Диаметры стояков бытовой канализации принять по расчету, но не менее 100 мм.

Систему хозяйственно-бытовой канализации выполнить из полипропиленовых труб (ПП) с пониженным уровнем шума и толщиной стенки не менее 3.2 мм.

На выпусках производственной канализации ресторана предусмотреть жироуловитель.

Проектом предусмотреть организованный отвод ливневых и талых вод с кровель через систему наружных водостоков с использованием противообледенительных устройств.

24.1.5. Электроснабжение: 

Вводно-распределительные устройства общественных зданий запитать от разных секций РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции по двум взаимо резервируемым вводам. 

Категорию электроснабжения  и нагрузки на вводах определить в соответствии 
СП 256.1325800.2016. «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

Линии питания электроприемников СПЗ предусмотреть в соответствии с СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

Предусмотреть приборы учёта электрической энергии.

Проект внутреннего электроснабжения и электроосвещения, молниезащиты и защитного заземления выполнить в соответствии с нормативными документами РФ, техническими условиями подключения на электроснабжение.

Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы 
и рекомендованы к применению в РФ. В тамбурах коттеджей предусмотреть установку домовых ящиков, в которых смонтированы аппараты защиты внутридомовой сети.

Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники с энергоэффективными светодиодными источниками света. Прокладку кабелей вести скрыто.

Расчетную нагрузку на коттедж принять 10 кВт. Ввод трехфазный.

Прокладку кабелей в помещениях выполнять скрыто в стальных трубах.

Кабельные изделия - в соответствии с ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Для общественных зданий проектом предусмотреть следующие виды освещения: рабочее, аварийное, дежурное (при необходимости) и наружное. Уровень освещенности помещений принять в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» и СанПиН 2.2.1\2.1.11278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Молниезащиту выполнить согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003), «Инструкции 
по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87).

24.1.6. Телефонизация: 

Телефонизацию (СТ) Объекта выполнить с применением телефонной станции на основе технологии IP. Телефоном оборудуется каждый гостиничный номер и рабочие места общественных зданий. Получить и реализовать ТУ компании-провайдера на подключение к телефонной сети общего пользования. Электропитание СТ, за исключением абонентских устройств, должно осуществляться от системы бесперебойного электропитания. Время автономной работы АТС не менее 30 минут. 

Точное расположение рабочих мест определить проектом. Решения по СТ согласовать 
с Заказчиком.

24.1.7. Радиофикация:

Систему радиофикации выполнить в соответствии с техническими условиями (ТУ) 
на радиофикацию, а также ТУ Управления Карачаево-Черкесской Республики 
по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (Управление ГОЧС). Для получения сигналов оповещения экстренных служб о возникновении чрезвычайных ситуаций 
и передаче рекомендаций по поведению людей в этих условиях, в помещении дежурного персонала и помещениях с круглосуточным присутствием людей предусмотреть абонентские радиорозетки. Абонентские радиорозетки установить в блоке с розетками электроснабжения в местах предполагаемой установки 3-х программных громкоговорителей. Проект выполнить в соответствии СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях»

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: 

Система передачи данных (СПД) Объекта строится для обеспечения средой передачи данных компьютерной техники и устройств IP телефонии. СПД здания строится как часть единой СПД комплекса зданий и должна быть сконфигурирована с использованием единых протоколов и технологий.

Строящаяся СПД здания должна быть соединена с ядром сети Объекта с использованием линий связи и технологий, обеспечивающих отказоустойчивость соединения при отказе одной из линий связи.

Для обеспечения надежности системы необходимо предусмотреть резервирование основных функциональных модулей системы. В случае выхода из строя активного модуля переключение системы на резервный должно происходить без прерывания установленных соединений и без снижения качества обслуживания абонентов.

Оборудование, используемое при построении СПД, должно иметь модульную структуру, и иметь возможность расположения в стандартных 19” стойках. Режим работы СПД – непрерывный, круглосуточный.

Оптический распределительный шкаф (ОРШ) разместить в серверной объекта площадью 9-12 м2 (уточнить проектом) в здании детского клуба. В ОРШ предусмотреть кроссовые оптические модули и сплитеры (делители) по количеству абонентов (уточнить проектом)

24.1.9. Телевидение: 

Системой телевизионного вещания (СТВ) оборудовать общественные зоны, номерной фонд, рабочие места руководителей Объекта. Запросить и учесть при проектировании ТУ провайдера услуг подключения к IP-телевидению на базе оптической технологии GPON в составе пакетных предложений Triple Play, объединяющих Цифровое ТВ, скоростной Интернет и фиксированную телефонию

24.1.10. Газификация:

Предусмотреть использование газа на цели отопления, ГВС и пище приготовления. Газоснабжение выполнить в соответствии с действующими нормами, в том числе СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».

Предусмотреть узел учета газа в каждом здании

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:

Предусмотреть оснащение Объекта, с учетом требования приказа Министерства культуры Российской Федерации от 11 июля 2014 г. № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» системой автоматизированного управления Объектом (АСУ) (Реализуемые АСУ, но не ограничиваясь, функции: регистрация, бронирование (в том числе связь с системами on-line бронирования), кассир, управление номерным фондом (карта-ключ от номера с функцией ski-pass для ВТРК «Архыз»), управление тарифами, бухгалтерский учет, POS-терминал (и другое необходимое оборудование, лицензии) для продажи ski-pass ВТРК «Архыз».) с учетом современных достижений и технологий и организации фронт-офиса и бек-офиса.

Проектом предусмотреть систему диспетчеризации инженерных систем Объекта 
с устройством автоматизированного рабочего места оператора/администратора 
в административном помещении Детского клуба

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

24.2.1. Водоснабжение: 

Расход воды на наружное пожаротушение определить согласно: 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84».

Расчетное количество одновременных пожаров: 1;

продолжительность пожара: 3 часа.

Расстояния по горизонтали (в свету) от подземных водопроводных сетей до фундаментов зданий, сооружений и между соседними инженерными коммуникациями 
при их параллельном размещении, при пересечении инженерных сетей между собой, расстояния по вертикали (в свету) принять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01-89».

Удельную среднесуточную (за год) норму водопотребления на одного человека и расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определить по СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84».

При проектировании учесть требования пункта 16 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84».

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Сооружения систем водоснабжения III категории по степени обеспечения, 
как и хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

Ориентировочный расход хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 120 м3/сут (уточнить при проектировании).

Сооружения системы водоснабжения включают:

Ж\б камера или колодец с запорной арматурой и прибором учета в месте врезки 
в существующий магистральный водопровод 2Д-315мм, который является источником водоснабжения комплекса. При необходимости, в случае недостаточного напора воды между источником водоснабжения – существующим магистральным водопроводом и Станцией водоподготовки (обоснованного расчетом) предусмотреть модульную Насосную станцию 1-го подъема мощностью на 130м3/сут.

- Трубопровод - от камеры врезки до Станции водоочистки (СВ) в две нитки Д= 325-400мм из пластиковых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2)» протяженностью ориентировочно 780 п.м. На участке пересечении трубопроводом р. Архыз предусмотреть трубы Арктик – 60п.м, при необходимости предусмотреть в месте перехода ж/б камеры или кольца -2шт.

- Станция водоочистки (СВ) производительностью ориентировочно 130 м3/сут (с возможностью увеличения производительности в последствии до 1300 м3/сут).

- Резервуары чистой воды из стеклопластика (РВЧ) в количестве 2шт объемом по 250м3 каждый, рядом с СВ.

- Безнапорный (самотечный) трубопровод 2Д-400мм (уточнить при проектировании) из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2)» (отвод на уличные, внутриквартальные сети) ориентировочной  длиной 120 п.м от РВЧ до камеры или колодца распределения воды  на уличные, внутриквартальные сети.

- Закольцованный уличный, внутриквартальный водопровод и участок водопровода до ОСК общей длиной - 1570 п.м ориентировочно из двуслойных профильных труб Корсис Д= 160 мм. (уточнить при проектировании).

Предусмотреть устройство на сетях водопровода колодцев и камер (смотровые и для установки запорно-регулирующей арматуры) – 44 шт. для врезки резидентов и 11 шт. пожарных гидрантов, установленных в колодцах с возможностью тушения пожара от 2-х гидрантов одновременно (количество колодцев и камер уточнить при проектировании).

Материал колодцев и камер - из сборного ж/б.

Материалы и оборудование для врезки в коттеджи: 

Трубы полиэтиленовые ПЭ диаметром Д-50мм - 660 п.м ориентировочно; 

Арматура запорнораспределительная (задвижки, фланцы, отводы и т.д.) – 44 комплекта (уточнить при проектировании).

После выполнения гидравлического расчета параметры водопроводной сети подлежат уточнению и корректировке.

24.2.2. Водоотведение: 

При проектировании учесть требования СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.03-85».

Среднесуточный расход сточных вод  принять равным среднесуточному водопотреблению – ориентировочно  120м3/сут.

Отвод сточных вод осуществить безнапорными коллекторами на Модульные Очистные сооружения канализации (ОСК) для очистки стоков хозбытовой канализации, производительностью 130м3/сут (с возможностью увеличения производительности в последствии до 1300 м3/сут).

Диаметры сетей водоотведения рассчитать из условия приема расчетного расхода 
с оптимальной скоростью и наполнением. Уличный, внутриквартальный трубопровод безнапорной (самотечной) из 2-х слойных профилированных труб Корсис Д=160-400мм, протяженностью ориентировочно 1600 п.м; 53 шт ж/б колодцев.

Материалы и оборудование для  подключения коттеджей (выпусков коттеджей):

- колодцы ж/б Д-1000мм -44шт, 

- трубы полиэтиленовые ПЭ  Д-100мм – 600п.м. ориентировочно.

Трубопровод отвода очищенных стоков из ОСК в р. Архыз из пластиковых труб 
ПЭ Д-400 мм протяженностью 25 п.м.

Все параметры водооводящих сетей подлежат уточнению при проектировании.

Ливневая канализация.

Расход дождевых и талых стоков сточных вод составляет ориентировочно  223м3/сут и состоит из:

- Закрытой трубопроводной системы – трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ Д=200-400мм, протяженностью около 1080 п.м, проложенный вдоль уличных дорог. 

- Ж\б смотровых и дожде приемных колодцев, с чугунными решетками в количестве 30 шт.

- Модульных Локальных очистных сооружений (ЛОС) дождевых стоков, расчетной производительностью ориентировочно  230м3/сут;

- Сбросного трубопровода из полиэтиленовых труб ПЭ Д-300мм, протяженностью 25 п.м.

Все параметры водооводящих сетей ливневой канализации подлежат уточнению при проектировании.

24.2.3. Теплоснабжение:

Наружные сети теплоснабжения не предусматриваются.

24.2.4. Электроснабжение: 

При разработке документации раздела «Система электроснабжения», предусмотреть применение современных энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. Проект разработать в соответствии c действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Электроснабжение данного участка предусмотреть от проектируемой в составе данного проекта РТП-Д-1 10/0,4 кВ с питающим центром от проектируемой РТП-3 35/10 кВ.

Для чего необходимо выполнить:

1. Строительство питающих кабельных линий электропередачи КЛ 10 кВ от РТП-3 35/10 кВ к РТП-Д-1 10/0,4 кВ, общей протяженностью ориентировочно - 450,0 м.

2. Строительство кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-Д-1 до вводно-распределительных устройств (ВРУ) зданий и сооружений планируемой застройки, общей протяженностью ориентировочно – 2280 м.

3. Строительство РТП-Д-1 10/0,4 кВ.

4. Выполнить наружное освещение территории планируемой застройки, протяженность трасс освещения ориентировочно1500 п.м.

Наружное электроосвещение

•
предусмотреть наружное освещение с учетом требований ПУЭ, СП 52.13330.2011. «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция. СНиП 23-05-95»;

•
при расчете светильников учесть современные достижения производителей светотехнического оборудования, основанные на применении передовых светодиодных технологий;

•
управление освещением предусмотреть автоматическое с возможностью ручного режима;

•
для равномерной загрузки распределительных линий принять чередование фаз вдоль линии при подключении светильников А, В, С, А, В, С, и т.д.

•
кабели проложить в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли, 
в местах пересечения с автомобильными дорогами, сетями проложить кабель в стальном трубном футляре ориентировочно;

•
при обосновании проектных решений обеспечить надежность и безопасность объекта в соответствии с требованиями действующих норм и правил;

•
обеспечить возможность последующего безопасного обслуживания и ремонта сетей;

•
обеспечить соответствие принципиальных инженерных решений естественным условиям горной местности

24.2.5. Телефонизация:

Получить и реализовать ТУ компании-провайдера на подключение к телефонным сетям общего пользования.

Проектом предусмотреть сеть по технологии GPON (аббр. гигабитные пассивные оптические сети) с вводом оптического кабеля в коттедж (FTTH - Fiber to the Home - оптика до дома).

Кабельная канализация связи.

Предусмотреть в границах красных линий прокладку кабельной канализации связи зоны от серверного помещения по территории Объекта и далее к проектируемой распределительной подстанции РТП-3 с учетом устройства проходных каналов (труб) в теле моста через реку (20 п.м.) Количество труб уточнить проектом (но не менее двух: основные и одна резервная). Предусмотреть резерв закладных труб между колодцем связи и зданием Детского клуба. Прокладку ВОЛС между колодцем связи и коттеджем выполнить в грунте бронированным кабелем. Предусмотреть колодец связи на 6-8 коттеджей (уточняется проектом). 

Ориентировочная протяженность канализации связи 1100 м (2200 м трубы), количество кабельных колодцев – 8 шт. (тип и показатели уточняются проектом¬).

Ориентировочное количество кабеля оптического – 4200 м (1110 м – на 48 ОВ, 1600 м – 
на 16 ОВ, 1500 м на 8 ОВ). Длина ВОЛС посчитана от РТП-3. Общая протяженность кабельной линии, количество волокон в кабеле уточняется проектом

24.2.6. Радиофикация:

Получить и реализовать ТУ компании-провайдера на подключение СР Объекта к услуге радиофикации. Радиофикацию объекта выполнить с использованием эфирного комплекса либо потокового вещания из сети интернет со скоростью не менее 128кБ/с

24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:

Получить и реализовать ТУ компании-провайдера на подключение СПД Объекта к услуге доступа в сеть «Интернет». Проектом предусмотреть сеть по технологии GPON (аббр. гигабитные пассивные оптические сети) с вводом оптического кабеля в коттедж (FTTH - Fiber to the Home - оптика до дома)

24.2.8. Телевидение:

Проектом предусмотреть сеть по технологии GPON (аббр. гигабитные пассивные оптические сети) с вводом оптического кабеля в коттедж (FTTH - Fiber to the Home - оптика до дома).

24.2.9. Газоснабжение:

Проектные работы по сетям газораспределения должны осуществляться организациями, имеющими свидетельство о допуске к таким видам работ. При подготовке проектной документации руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 48, 49), Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Запросить ТУ у балансодержателя (эксплуатирующей организации) межпоселкового газопровода Зеленчук-Архыз-Дукка. Запроектировать с учетом требования ТУ и решений по газоснабжению поселка Дукка, указанных в Проекте планировки территории поселка Дукка сеть газоснабжения Объекта. Проектом предусмотреть подключение к существующему газопроводу с учетом ТУ.

Ориентировочная протяжённость подводящего газопровода от точки врезки к коттеджному комплексу - 450 метров (в том числе надземный переход через реку порядка 30 м), давление 0,6 МПа, диаметр трубы Д160 мм (уточняется ТУ и проектом). Ориентировочное максимальное потребление газа комплексом шале – 200 м3/час (уточняется проектом), ориентировочная протяженность распределительного газопровода комплекса шале 1100 м, диаметр трубы Д200 мм, давление до 0,005 МПа (уточняется ТУ и проектом). Ориентировочная суммарная протяженность газопроводов-отводов (от распределительного газопровода к коттеджам) 880 м, диаметр трубы Д40, давление до 0,005 МПа (уточняется ТУ и проектом).

Проектирование выполнять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и потребления», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» и другими нормативными документами, Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природы», Закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также техническими условиями на технологическое присоединение к газораспределительной сети поселка Романтик (Технические условия на присоединение получить у балансодержателя газораспределительной сети поселка Романтик).

На границе участка проектирования предусмотреть ГРПШ (ориентировочная мощность 
300 м3/час – уточняется проектом, две линии редуцирования) с узлом учета расхода газа. Расстояния по горизонтали (в свету) от подземных газопроводных сетей до фундаментов зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями 
при их параллельном размещении, при пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) принять в соответствии с требованиями 
СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)». Охранные зоны газопроводов и газорегулирующих пунктов определить в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», а также с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Выбор материала труб, трубопроводной запорной арматуры, соединительных деталей, сварочных материалов, крепежных элементов и других выполнить с учетом давления газа, диаметра и толщины стенки газопровода, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и температуры стенки трубы при эксплуатации, грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок.

Предусмотреть применение преимущественно полимерных труб и соединительных деталей.

 Предусмотреть защитное ограждение и молниезащиту ГРПШ и технологического оборудования системы газоснабжения.

В рамках выполнения проектных работ разработать схему газоснабжения п. Дукка (далее – Схема) на основе материалов проекта планировки территории ВТРК «Архыз» и потребностей Объекта. Согласовать Схему установленным порядком и передать Заказчику.

Учитывать специальные требования СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91», а также требования СП 14.13330.2017 «Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*»
24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения: 

При необходимости (с обоснованием)

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: 

Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:

· Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);

· требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат);

· законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: 

Разработать раздел «Мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и государственными стандартами:

- Федеральным Законом от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральным Законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

К мероприятиям относятся:

•
конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещениям, зданиям и между ними;

•
ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

•
снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

•
наличие автоматических средств пожаротушения и обнаружения пожара и т.д.

Положения данного раздела должны быть направлены на обеспечение защиты людей и снижения материального ущерба от пожаров. Защита людей обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

При разработке раздела необходимо руководствоваться действующими в Российской Федерации законодательством, нормами и правилами пожарной безопасности, строительными нормами и правилами, стандартами в области строительства, а также другими нормативными документами.

Необходимо предусмотреть проектом передачу извещений о пожаре, неисправности и состоянии приемно-контрольных приборов и приборов управления каждого коттеджа в круглосуточный пожарный пост, расположенный в общественном здании. При размещении поста учесть требования СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

В составе проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов», согласно Закону Российской Федерации от 03.04.1996 г. №28-ФЗ «Об энергосбережении»

(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: 

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и государственными стандартами:

-
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-
пунктами СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001», включенными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521;

- пунктами СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», не противоречащими указанным пунктам СП 59.13330.2012;

- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»;

- СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц правила проектирования».

Планировку и оборудование не менее 5 % коттеджей предусмотреть универсальными, с учетом расселения любых категорий проживающих, в том числе инвалидов.

При разработке планировочных решений помещений 1-го этажа данных коттеджей и общественных зданий, проектом предусмотреть безбарьерный доступ во входные группы и санузлы для инвалидов. 

Машиноместа для инвалидов предусмотреть на открытой парковке

(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», объект относится к 3 классу значимости (низкая значимость).

Проектом предусмотреть оборудование объекта следующими системами:

- контроля и управления доступом СКУД;

- экстренной связи СЭС;

- охранного телевидения СОТ;

- охранно-тревожной сигнализации СОТС.

29.1  Система контроля и управления доступом (СКУД) должна обеспечивать:

· регулирование въезда и выезда транспортных средств на территорию объекта;

· возможность распознавания номерных знаков автомобилей для шаблонов номеров (Россия, страны СНГ и ближнего зарубежья, страны Евросоюза и др.);

· беспрепятственный пропуск специальных транспортных средств;

· сохранение распознанных номеров во «внутренней» базе данных c указанием времени и даты проезда, ссылки на видеоинформацию (стоп-кадр или видеофрагмент);

· возможность осуществления переговорной связи с постом охраны объекта.
Шлагбаумы в количестве 2 штук предусмотреть на въездах на территорию объекта
29.2  Система экстренной связи (СЭС) должна обеспечивать:

· предоставление оперативной связи с уполномоченным сотрудником охраны для информирования о возникновении чрезвычайной ситуации;

· заметное цветовое решение переговорных панелей;

· возможность использования данных колонн ребенком или лицом с ограниченными возможностями.

Переговорные устройства экстренной связи предусмотреть в общественных зданиях в помещениях с массовым пребыванием людей

29.3  Система охранного телевидения (СОТ) должна обеспечивать:

· построение охранного телевидения на основе IP-технологии обработки, передачи и архивирования видеоинформации с видеокамерами не менее 2Мп;

· функционирование в условиях отсутствия дополнительных источников освещения;

· глубину архива видеозаписей – 30 суток;

· возможность распознавания номерных знаков автомобилей (для въездных видеокамер).
Видеокамеры предусмотреть на въездах на территорию, автомобильной стоянке, детской и спортивных площадках, на разворотной площадке. Учесть видеокамерами охват зон дорог общего пользования.  Точное количество видеокамер определяется Подрядчиком в ходе проектирования и согласовывается с Заказчиком.
29.4  Система охранно-тревожной сигнализации СОТС должна обеспечивать:

· передачу «адресных» сигналов с точностью конкретного блокируемого устройства на отдельных элементах защиты (окна, двери, помещения, участки ограждения и др.) при любой попытке несанкционированного преодоления находящихся под охраной границ объектов;
· количество рубежей охраны – 2;
· выдавать извещение на центральный пост охраны о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации (дистанционный контроль средств обнаружения); 
· иметь возможность автоматического управления приемом и снятием средств сигнализации с охраны;
· иметь возможность локального снятия/постановки с охраны средств сигнализации;
· сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение 1 часа.

Систему охранно-тревожной сигнализации предусмотреть в коттеджах и общественных зданиях

 (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации
в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1244
«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7220, 2016, № 50, ст. 7108; 2017, № 31, ст. 4929, № 33, ст. 5192)

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: 

В соответствии со ст. 10, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды, предусмотреть в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Учесть требования: 

- ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

При проектировании обеспечить безотказную работу всех элементов и систем зданий в течение не менее нормативного срока службы и их функционирования по назначению.

Обеспечить беспрепятственный доступ к элементам и системам для планового облуживания, ремонта или замены

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

Состав проекта организации строительства должен соответствовать соответствующим разделам Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» .

В состав ПОС включить ведомость объёмов строительно-монтажных, отделочных и специальных работ на все периоды строительства

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: 

Разработать проект освоения лесов (ориентировочная площадь 5,7 га)

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: 

Обеспечить приоритет природоохранных факторов: соблюдение природного характера ландшафта и сохранение зеленых насаждений с целью исключения вырубки деревьев и минимизации земляных работ (например, минимизация возведения подпорных стен выше 40 см). 

Предусмотреть благоустройство на площади 4,6 га.

Предусмотреть площадки:

- детская площадка для детей преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет) (площадь 150 кв.м);

- спортивно-игровые комплексы для детей и подростков (12 - 16 лет) (площадь 300 кв.м),

- каток (площадь 800 кв.м).

Предусмотреть пешеходную зону длиной 120 п.м. с установкой 10 шт. гриль-домиков площадь 23 кв.м. каждый, с освещением.

Проработать колористическое решение покрытия, элементов декоративно-прикладного оформления (ограждения), оборудования функционального и архитектурно-декоративного освещения. В случае использования подпорной стенки более 1,0 м или откоса более 2 м следует предусматривать ограждения. Высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м.

 Отвод поверхностных вод, ливневая канализация

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств. Проектирование поверхностного водоотвода осуществлять с минимальным объемом земляных работ, сток воды предусматривать со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

Применение открытых водоотводящих устройств допускается. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, керамика, современные геотехнические решения и др.), угол откосов кюветов принимать в зависимости от видов грунтов.

Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом не размывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

Водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.).

 Озеленение.

При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений.

Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.

Для достижения быстрого декоративного эффекта использовать крупномерный посадочный материал.

Для достижения декоративного эффекта в течение круглого года, использовать вечнозеленые растения, а также растения с небольшим сезоном покоя.

 Виды покрытий.

Покрытия поверхности должны обеспечивать условия безопасного и комфортного передвижения, а также формировать архитектурно-художественный облик среды. 

Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод.

Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) рекомендуется предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

Колористическое решение применяемого вида покрытия рекомендуется выполнять с учетом цветового решения формируемой среды.

 Ограждения.

Рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

Проектирование ограждений производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

 Малые архитектурные формы.

К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование. При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий.

Мебель. 

К мебели относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

Уличное коммунально-бытовое оборудование.

Улично-коммунальное оборудование представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья человека, экологическая безопасность, экономическая целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.

Для сбора бытового мусора рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду.

 Освещение и осветительное оборудование.

Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в  пешеходных зонах. В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. 

Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, МАФ, рекомендуется использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

Предусмотреть применение светодиодных светильников.

Для выбора типа, количества и расстановки светильников необходимо выполнить светотехнический расчет в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».

 Информационное оформление.

Выполнить в рамках рабочего проекта и согласовать с Заказчиком дизайн-макеты указателей и информационных стендов навигации в едином стиле в соответствии с указаниями корпоративного бренд-бука ВТРК «Архыз» (предоставляется Заказчиком по запросу).

Предусмотреть дорожные знаки и разметку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Изменениями N 1, 2)»

(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: 

Разработать проект освоения рекультивации земель (ориентировочная площадь 5,7га)

(указываются при необходимости)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

В соответствии с пунктами: 23. Раздела 6 и 38 Раздела 5 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» предусмотреть в составе ПОС места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве с указанием протяженности маршрута их доставки

(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: 

не требуется

(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования 
о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87,

В составе проекта разработать «Схему организации дорожного движения», которую согласовать в соответствии с действующем законодательством

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

	№ п/п
	Наименование затрат
	Основание

	
	Сметная документация разрабатывается в соответствие 
с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

В составе сметной документации стадии «Проектная документация» разрабатываются:

· Сводный сметный расчет;

· Локальные сметные расчеты и ведомости ресурсов к локальным сметным расчетам;

· Объектные сметные расчеты;

· Калькуляции затрат на перевозку грузов;

· Сметные расчеты на отдельные виды затрат;  

· Расчеты стоимости проектных 
и изыскательских работ (локальные расчеты и сводная смета по форме № 1пс);

· Расчеты затрат на проведение экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий;

· Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы, отсутствующие в сборниках сметных цен (не менее чем из 3-х источников), преимущественно из региона строительства или близких к нему.

· Пояснительная записка к сметной документации.

Пояснительная записка, в том числе должна содержать обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах (при наличии таких проектов) при отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство).
	МДС 81-35.2004, 
п. 3,21, п. 3.23

Постановление Правительства РФ 
от 16.02.2008 № 87 


	1
	Проектно-изыскательские работы
	

	1.1
	Сумма затрат на инженерные изыскания включается в ССР согласно исполнительной сметы, составленной по справочникам базовых цен или сборникам цен  (далее - СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с согласованными заказчиком программой изысканий и отчетом о проведении изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным Минстроя России на середину выполнения работ и с учетом договорных условий 
на выполнение этих работ.

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление смет по трудозатратам (форма 3П). Продолжительность выполнения работ и состав исполнителей подтверждаются данными отчета. Средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату заключения договора на выполнение изысканий, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ, сметная прибыль устанавливается не выше 12% от суммы прямых затрат изыскательской организации. Уровень оплаты труда не должен превышать сложившийся средний уровень оплаты труда 
по региону.

Итоговая стоимость инженерных изысканий в текущих ценах уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора путем применения коэффициента тендерного снижения.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.90, 4.95;

Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.

	1.2
	Сметы к договорам на проектные работы, составляются по СБЦ на проектные работы в соответствии с заданием 
на проектирование и основными техническими параметрами объектов, полученными в результате проектирования, с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных работ по данным Минстроя России на середину периода выполнения работ и с учетом договорных условий на выполнение этих работ.

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление договорных смет по трудозатратам (форма 3П), при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату заключения договора на проектирование, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ, сметная прибыль устанавливается не выше 12% от суммы прямых затрат проектной организации. Уровень оплаты труда не должен превышать сложившийся средний уровень оплаты труда по региону.

Затраты на служебные командировки (суточные, стоимость проезда и проживания) учитываются дополнительно по расчету и включаются в сводную смету по форме № 1пс в установленном порядке.

Итоговая стоимость проектных работ в текущих ценах с учетом  затрат на служебные командировки уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора путем применения коэффициента тендерного снижения.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.90, 4.95;

Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве



	2
	Строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты, пусконаладочные работы
	

	2.1
	Составление сметной документации осуществляется базисно-индексным методом с использованием утвержденных сметных нормативов - федеральных единичных расценок  (ФЕР-2001), сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. 

Индексы пересчета базисной стоимости 2000 г. в текущий уровень цен принимаются по информационному письму  Минстроя РФ о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства на период, соответствующий периоду передачи сметной документации в Госэкспертизу.

В случае наступления даты, указанной в статье 3 Федерального Закона № 191-ФЗ от 26.07.2017 г., до передачи сметной документации в Госэкспертизу, Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении требований к разработке сметной документации
	Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 

Письмо Минрегиона России от 9 июля 2010 г. № 26686- КК/08

	2.1.1
	Объектные сметы формируются с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат по данным Минстроя России  на дату передачи сметной документации 
в Госэкспертизу. ССР формируется с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне на дату передачи сметной документации в Госэкспертизу. При этом затраты, включенные в ССР на основании данных о фактически произведенной заказчиком оплате (землеотвода, компенсаций, обследований и т.д.), не индексируются.

Объемы работ в локальных сметных расчетах должны быть представлены в разрезе объектов (зданий и сооружений), учтенных в составе проектной документации
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.3.16, 3.17, 3.18 3.24;



	2.1.2
	Базисная стоимость материальных ресурсов (далее - МР) принимается по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется в уровне цен на дату передачи сметной документации в Госэкспертизу в соответствие с рекомендациями МДС 81-35.2004 и по результатам конъюнктурного анализа цен (КА) коммерческих предложений (КП) не менее, чем от 3-х Поставщиков, чьи предложения о цене, размещенные Поставщиком в открытом доступе, являются самыми оптимальными.

КА представляется отдельным томом в составе сметной документации.

Приведение текущей стоимости МР в базисный уровень цен рекомендуется осуществлять с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета  стоимости по смете из базисного уровня в текущий.

Затраты на транспортировку МР определяются 
по калькуляциям, составленным по расценкам ФССЦпг 
на перевозку грузов при соответствующем обосновании ПОС и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки.

Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются с учетом разницы тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки на 30 км. 

Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в сметной документации в графе «материалы»
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.24;

Письмо ФЦЦС от 22.01.2013 г.№217-ДБ/12/ГС



	2.1.3
	Стоимость оборудования считается от текущих цен 
на основании конъюнктурного анализа цен (КА) коммерческих предложений (КП) не менее, чем от 3-х Поставщиков, чьи предложения о цене, размещенные Поставщиком в открытом доступе, являются самыми оптимальными. КП следует запрашивать с учетом стоимости тары и упаковки, с учетом доставки оборудования до границы РФ и таможенных платежей (для импортного оборудования).

Затраты на перевозку оборудования определять на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, при этом учитываются особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов.

При невозможности определения транспортных расходов 
на основании калькуляции эти расходы могут определяться по укрупненным показателям или в размере 3 - 6 % от отпускной цены на оборудование.

Производитель оборудования согласовывается 
с Заказчиком. 

Базисная стоимость оборудования определяется путем деления текущей сметной стоимости оборудования на индекс по оборудованию, рекомендуемый Минстроем России на дату передачи сметной документации в Госэкспертизу.

Стоимость оборудования запаса (либо запасных частей оборудования) в локальных сметных расчетах учитывается в отдельном разделе
	Постановление Госстроя России 
от 05.03.2004 г. 
№ 15/1 (редакция 
от 16.06.2014 г.) 
МДС 81-35.2004 

п.4.48, п.4.45, п.4.46

	2.1.4
	Лимит затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений принимается в размере 2,3 % от СМР по главам 1-7 ССР.

Затраты на строительство титульных временных зданий 
и сооружений, не учтенных процентной нормой, включаются в сводный сметный расчет дополнительно по расчету, основанному на данных ПОС. 

Возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации Заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений определяются экспертным путем в размере 15 % от суммы затрат на строительство временных зданий и сооружений
	ГСН 81-05-01.2001 п.4.9

Разъяснение ФЦЦС 
от 25.09.2007 г.

	2.1.5
	Лимит дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время принимается в размере % от СМР по главам 1-8 ССР в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. 

В соответствии с примечанием 3 приложения 1 ГСН 81-05-02-2007 допускается для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних климатических условий температурной зоны, в которой они расположены (местности, замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т.п.), температурную зону и продолжительность зимнего периода устанавливать согласно Справочнику по климату России, а при отсутствии в нем необходимых данных - на основе справок метеорологической службы
	ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п. 11.4 

и прил.1 

	2.2
	Прочие затраты учитываются в ССР по расчетам в соответствие с ПОС и ООС и рекомендациями МДС 81-35.2004
	МДС 81-35.2004

	2.3
	Затраты на проведение пусконаладочных работ вхолостую учитываются в ССР в соответствии с требованиями договора  по локальным сметным расчетам на пусконаладочные работы, составленным по сборникам ФЕРп-2001на основании проектной документации и данных объектов-аналогов.

Пересчет в текущие цены осуществляется 
по индексам, разрабатываемым Минстроем России на дату передачи сметной документации в Госэкспертизу
	Постановление Госстроя России 
от 05.03.2004 г. 
№ 15/1 (редакция 
от 16.06.2014 г.) 
МДС 81-35.2004; 
прил.8 п.9.15;

Письмо Минрегиона РФ от 13.04.2011 
№ ВТ-386/08;
Методические рекомендации 
по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования 
и пусконаладочные работы, введенные приказом Минстроя России от 09.02.2017 г. № 81/пр

	2.4
	Затраты на проведение шеф-монтажных работ оборудования учитываются в ССР при наличии документов, обосновывающих необходимость проведения шеф-монтажа.

 Затраты на проведение шеф-монтажных работ 
по импортному оборудованию  специалистами зарубежной фирмы учитываются в ССР на основании коммерческого предложения предприятия-изготовителя оборудования, являющегося победителем по результату конъюнктурного анализа цен оборудования.

Затраты на проведение шеф-монтажных работ 
по отечественному оборудованию учитываются в ССР 
по  расчету, составленному в текущем уровне цен, на основании исходных данных, принятых согласованным решением Заказчика и предприятия – изготовителя, являющегося победителем  по результату конъюнктурного анализа цен оборудования (или по их поручению специализированной организации), осуществляющего шефмонтаж.

Средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату передачи сметной документации в Госэкспертизу принимается по данным предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. Нормы накладных расходов и сметной прибыли принимаются индивидуальные для  предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. Кроме того, в стоимость шефмонтажа отечественного оборудования включаются затраты, связанные с командированием шеф-монтажного персонала, определяемые расчетом. В расчете учитываются затраты на  проезд, проживание и выплату суточных. Базовая стоимость шеф-монтажных работ в ценах по состоянию на 1 января 2000 г. определяется  путем деления текущей стоимости на индекс по оборудованию, рекомендуемый Минстроем России на дату передачи сметной документации 
в Госэкспертизу
	Постановление Госстроя России 
от 05.03.2004 г. 
№ 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) 
МДС 81-35.2004 

п.4.66;

Методические рекомендации 
по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования 
и пусконаладочные работы, введенные приказом Минстроя России от 09.02.2017 г. № 81/пр

	2.5
	Средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством определять в размере 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета
	МДС 81-35.2004

	2.6
	Резерв средств на непредвиденные расходы учитывается в ССР  в размере 2%
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция 
от 16.06.2014 г.) 
МДС 81-35.2004 

п.4.96;

Письмо ГК РФ 
по жилищной 
и строительной политике

от 26 декабря 1997 г. 

№ 12-301

	3
	Передача сметной документации Заказчику
	

	
	Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты 
и сводный сметный расчет  на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета»,  EXCEL (WORD) и PDF
	


(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной
стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий: 

При необходимости (с обоснованием) по согласованию с Заказчиком.

(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016, № 50, ст. 7122):

При разработке проектной документации необходимо применять перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Разработать презентационный материал с техническим описанием объекта, в котором отразить основную информацию в сжатом виде с обозначенными приоритетами, проблемными (важными) местами проекта, со схемами и иллюстрацией. Формат листов презентационного материала должен быть A4, A3. Иллюстрации выполнены в цветном варианте на фотобумаге. Презентационный материал должен быть сброшюрован в отдельный альбом. Окончательный объем и содержание согласовать с Заказчиком.
Презентационный материал, должен включать:
· ситуационную схему, иллюстрирующую местоположение Объекта в регионе, показывающую основные логистические связи и расстояние до них;

· генеральный план Объекта с прилегающей территорией, показывающий организацию территории Объекта, а также основные транспортные и пешеходные связи с прилегающими объектами;

· функционально-планировочную организацию Объекта, иллюстрирующую схему функционирования объекта;

· основные технико-экономические показатели Объекта;

· строительный генеральный план;

· основные наружные инженерные сети с диаметром, протяженностью, материалом и др. показателями;

· планы, разрезы, фасады 3D визуализация (экстерьер и интерьер) Объекта строительства;

· проектные опасные природные процессы, зоны их влияния, наличие и вид инженерной защиты;

· системы по защите и безопасности Объекта;

· другой материал для лучшего восприятия и запоминания проектируемого Объекта;

· Точки выбора ракурса финальных изображений по разработанной 3D–сцене необходимо предварительно согласовать с Заказчиком. Финальные изображения необходимо выполнять в растровом формате качеством не менее 300 dpi на формате А3
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:

не применять.

 (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:

Для коттеджей использовать типовые проекты с привязкой фундаментов в соответствии с результатами инженерных изысканий

(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации – с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Количество экземпляров Проектной документации и результатов инженерных изысканий:

- 6 экземпляров на бумажном носителе, в том числе:

· 4 экземпляра – подлинник;

· 2 экземпляра – заверенные копии;

- 3 экземпляра на электронном носителе. 

- 4 экземпляра заключения органа государственной экспертизы представляется 
в подлиннике.

Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF 
и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):

Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием:

· объекта; 

· Заказчика; 

· Подрядчика; 

· даты изготовления электронной версии;

· порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, 
на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);

В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным:

· форматы векторных данных: AutoCAD 2012 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);

· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;

· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;

· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;

· геодезические параметры:

· местная система координат Росреестра МСК-09-95 (на базе СК95);

· система высот: Балтийская 1977 года; 

· WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);

· состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации;

· каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа; 

· название каталога должно соответствовать названию раздела;

· файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows;

Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета»
46. К заданию на проектирование прилагаются:

46.1. Ситуационный план.

	от Подрядчика:

___________________ /___________ /

М.П.
	от Заказчика:

_______________ /___________ /

М.П.


Приложение № 1

к Заданию на проектирование  объекта капитального строительства
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Приложение № 2

к Договору № _____________

от «____»__________ 20____г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании _________, с одной стороны, и

_________ (_______), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Коттеджный комплекс в деревне Дукка ВТРК «Архыз». В соответствии с условиями Договора и Технической документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме ________________ (__________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20%) ________________ (__________________________________) рублей ____ копеек, из них:
· инженерные изыскания – ________________ (__________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20 %) ________________ (__________________________________) рублей ____ копеек;
· разработка проектной документации ________________ (__________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20 %) ________________ (__________________________________) рублей ____ копеек;

· затраты на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий ________________ (__________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20 %) ________________ (__________________________________) рублей ____ копеек;

· затраты на проверку достоверности определения сметной стоимости ________________ (__________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20 %) ________________ (__________________________________) рублей ____ копеек.

	от Подрядчика:

___________________ /___________ /

М.П.
	от Заказчика:

_______________ /___________ /

М.П.


Приложение № 3

к Договору № __________

от «_____» ______________ 2019 г.

Календарный план 

выполнения проектно-изыскательских работ по объекту:

«Коттеджный комплекс в деревне Дукка ВТРК «Архыз»

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	Длительность (кал. дней)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Инженерные изыскания
	Х
	Х+120
	120

	2
	Разработка проектной, в том числе, сметной документации
	Х
	Х+120
	120

	3
	Государственная экспертиза проектной, в том числе, сметной документации 
	Х+120
	Х+180
	60


Х – дата заключения Договора

	от Подрядчика:

___________________ /___________ /

М.П.
	от Заказчика:

_______________ /___________ /

М.П.


Приложение № 4

к Договору № ________

от «____»__________ 20____г

	
	


	Код объекта

Объект

Договор
	001

Наименование объекта



	
	номер
	0
	ДС №

	
	дата
	00.00.201_
	00.00.201_


	АКТ
	Номер документа
	Дата составления документа

	
	0
	00.00.201_


сдачи-приемки выполненных (Наименование работ) работ

Заказчик, в лице ____________________ действующего на основании _______________, с одной стороны, и Подрядчик, в лице ___________действующего на основании ______________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям договора и надлежащим образом оформлена. 

Документация передана по накладной * № 0000 от 00.00.201_ г.

Подрядчик передал, а Заказчик принял выполненные объемы работ с подтверждающими документами

	Номер п/п
	№ этапа согласно календар ному плану работ
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	1
	2
	
	0,00

	2
	
	Стоимость выполненных работ
	0,00

	3
	
	Кроме того НДС (____%)
	0,00

	4
	
	Итого
	0,00

	5
	
	Сумма удержания %
	0,00

	6
	
	Сумма к оплате 
	0,00



*Копия накладной является обязательным приложением к акту

	Работу принял: 

от Заказчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.201_ г.)
	Работу сдал: 

от Подрядчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.201_ г.)


С бланком типовой формы ознакомлен:
	от Подрядчика:

___________________ /___________ /

М.П.
	от Заказчика:

_______________ /___________ /

М.П.


Приложение № 5

к договору № ___________

от «____»__________ 20____г.

АКТ № 00

сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ

по объекту: «Коттеджный комплекс в деревне Дукка ВТРК «Архыз»
г. ____________________





             «___» _________201_ г.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика АО «КСК»:

________________________________________________________________________________ (фамилия, имя отчество, должность представителя
)

Представитель Подрядчика «Наименование организации»:

________________________________________________________________________________ (фамилия, имя отчество, должность представителя)

Представитель Субподрядчика «Наименование организации »:

_______________________________________________________________________________ (фамилия, имя отчество, должность представителя),

Комиссия произвела осмотр выполненных полевых работ: 
________________________________________________________________________________
 и составила настоящий акт о нижеследующем:

К освидетельствованию представлена следующая документация:

- _____________________________________________________________________;

Работы выполнены в соответствии с:

-______________________________________________________________________;

При выполнении работ использовались
:

- _____________________________________________________________________;

Объемы выполненных работ:

	№ п/п
	Виды работ
	Единица измерений
	Объем работ
	Дата выполнения работ

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание

	1
	Бурение 
	1 м/п
	100 
	00.00.201_
	00.00.201_

	2
	
	
	
	
	


К акту прилагаются копии документов, подтверждающие выполнение полевых работ в бумажном и электронном виде
. _______________________________________________

Решение комиссии: полевые _________________________________ изыскания (исследования) выполнены в соответствии с требованиями Задания на производство инженерных изысканий (исследований) и нормативно-технической документации и принимаются комиссией в полном объеме.

При этом комиссия отмечает следующие недостатки (в случае выявления):

Представитель Заказчика______________________________ /ФИО /

Представитель Подрядчика                      ______________________________ /ФИО /

Представитель Субподрядчика               ______________________________ /ФИО /

С бланком типовой формы ознакомлен

	от Подрядчика:

___________________ /___________ /

М.П.
	от Заказчика:

_______________ /___________ /

М.П.


Приложение № 6

к договору № ___________

от «____»__________ 20____г.

Оперативный отчет (ежемесячно) выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	от Заказчика:

___________________ /___________ /

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ /___________ /

М.П.


Приложение № 7

к договору № _________

от «____»__________ 20____г.

(Примерная ФОРМА)

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

_____________________









(Бенефициар)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №   _____

г. ____________                                                                               «___» _________ 20__ г.

________________________________ (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №___ от «___» _______ 20__г.), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _______________________________, действующего на основании _______, по просьбе _________________________________, именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим безусловно и безотзывно обязуется выплатить ____________________________, именуемому в дальнейшем «Бенефициар» любую сумму в пределах суммы полученного Принципалом по Договору _______________________ от «___» _______ 20__г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Договор) авансового платежа по Договору, но не превышающую в общей сложности сумму _____________ (_________) рублей ___ копеек (далее - «Предел ответственности по Гарантии» или «Гарантийная сумма»), по получении Гарантом первого письменного требования (далее - Требование) Бенефициара возвратить сумму аванса, в котором должно быть указано, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и какие именно обязательства не выполнил Принципал. 

Срок действия Гарантии – с даты выдачи по «___» ___________ 20___ года включительно.

В соответствии с настоящей Гарантией выплата Бенефициару требуемых последним денежных средств, в пределах Гарантийной суммы, производится в рублях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования.

Гарант при получении письменного Требования обязуется выплатить Бенефициару Гарантийную сумму в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на его банковский счет, указанный в Требовании. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным при условии фактического поступления денежных средств на банковский счет Бенефициара, указанный в Требовании.

Требование должно быть направлено до истечения вышеуказанного срока действия Гарантии заказным письмом по почтовому адресу Гаранта или курьером. К Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование Бенефициара об уплате гарантийной суммы.

Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Права Бенефициара по Гарантии не могут быть переданы третьему лицу без согласия Гаранта. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Реквизиты Сторон:
� Указывается номер Доверенности (Приказа), дата подписания.


� На всё измерительное оборудование предоставляется свидетельства о поверке. 


� Копии всех документов предоставляются в двух  экземплярах. 
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