АО «КСК»

Приложение № 1 к 

Конкурсной документации

(Извещение от 20.04.2017 г. № ОК-ДС-85)

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______________

на создание геодезической разбивочной основы (ГРО) 

для строительства по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик
ВТРК «Архыз». Этап 1, 3, 4, 5, 6.

	г. Москва
	 «___» ____________ 2017 г.




Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 
в лице Генерального директора Олега Сергеевича Горчева, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________ в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. В рамках настоящего Договора Стороны используют следующие понятия:

Акт сдачи-приемки выполненных работ – двусторонний документ, отражающий факт выполнения работы; составляется с целью зафиксировать выполнение работы согласно Договору (рекомендуемая форма Приложение № 3).

Акт освидетельствования ГРО
 – документ, подтверждающий, что предъявленные 
к освидетельствованию знаки ГРО, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации и нормативным правовым актам Российской Федерации.
Геодезическая разбивочная основа (ГРО) – закрепленные на местности плановые (осевые) знаки и нивелирные репера с заданной точностью
 для плановой и высотной привязки проекта строящихся зданий и сооружений, а также геодезического обеспечения строительства на всех стадиях возведения объекта.

Генеральная подрядная организация - юридическое лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз». Этап 1, 3, 4, 5, 6.
Задание на создание геодезической разбивочной основы – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей.

Объект – «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз». Этап 1, 3, 4, 5, 6.

Программа работ по созданию ГРО – документ, созданный на основе Задания 
на создание ГРО и содержащий его требования, принятые к выполнению Исполнителем, 
в том числе объемы работ, методику и технологию их выполнения.

Работы – создание ГРО для строительства Объекта, вынос в натуру объектов капитального 
и временного строительства в соответствии с Рабочей документацией.

Рабочая документация (РД) – совокупность чертежей, расчетов и спецификаций, сметной документации необходимых для строительства Объекта.

Технический заказчик – юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком 
и действующее от имени Заказчика.

1.2. Все понятия, используемые в настоящем Договоре (включая дополнительные соглашения и приложения):

- во множественном числе включают значение в единственном числе и, наоборот, 
в зависимости от контекста;

- с заглавной буквы имеют значение, определенное в настоящем Договоре, обозначающее лица или Стороны, включают названия предприятий, компаний или организаций, являющихся юридическими лицами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель принимает обязательства 
по созданию геодезической разбивочной основы (далее - ГРО) для строительства Объекта 
в соответствии с заданием на создание ГРО (Приложение № 1) и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами в Календарном плане (Приложение № 2). 

4. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

4.1. Цена работ (Договорная цена) по настоящему Договору оформляется протоколом соглашения о договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 4 к настоящему Договору) и составляет _________ (__________________________________________________________________________) рубля 
__ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме _______ (_________________________________) рублей ___ копеек.
4.2. Цена работ по настоящему Договору является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ. Цена Контракта не подлежит изменению, за исключением случаев, оговоренных настоящим Договором.

4.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объёмов работ, требований к качеству выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором и иными нормами и правилами, иных условий исполнения Договора.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата договорной цены, установленной в пункте 4.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Денежные обязательства по настоящему Договору считаются исполненными 
с даты списания денежных средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Обязательства и права Заказчика:
6.1.1. Передает Исполнителю Исходные данные в соответствии с Заданием 
на создание ГРО (Приложение № 1).

6.1.2. Осуществляет рассмотрение и приёмку Технического отчёта по созданию ГРО.

6.1.3. Осуществляет контроль соблюдения сроков выполнения и качества Работ.

6.1.4. Своевременно производит приемку ГРО в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Договора.

6.1.5. Производит оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.6. Заказчик вправе привлечь Технического заказчика для выполнения обязанностей, перечисленных в пунктах 6.1.1. - 6.1.4. В случае привлечения Технического заказчика, Заказчик уведомляет Исполнителя в 3 (Трёх) дневный срок и предоставляет Исполнителю реквизиты Технического заказчика. 

6.1.7. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. Обязательства и права Исполнителя:

6.2.1. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с Заданием на создание ГРО, настоящим Договором, программой работ и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сроки, определенные Календарным планом (Приложение № 2).

6.2.2.  Разрабатывает и программу работ на выполнение инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовывает с Заказчиком/Техническим заказчиком в сроки, определенные Календарным планом (Приложение № 2).

6.2.3. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случае, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и заданием 
на создание ГРО. При этом о приостановке работ Исполнитель обязан уведомить Заказчика не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты обнаружения обстоятельств, препятствующих выполнению работ.

6.2.4. Исполнитель представляет Заказчику отчет о ходе выполнения работ 
в сроки, установленные Заказчиком.

6.2.5. Исполнитель обязуется:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, охраны труда и правил противопожарной безопасности;

- соблюдать природоохранные требования законодательства Российской Федерации, в том числе касающиеся состава и содержания технической документации;

- компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды.

6.2.6. Исполнитель самостоятельно урегулирует отношения со своими субподрядными организациями (субисполнителями) и (или) непосредственными авторами - физическими лицами в целях исключения возможности каких-либо претензий к Заказчику, как к конечному получателю результата работ. В случае появления таких претензий Исполнитель обязуется принять все возможные меры по защите интересов Заказчика, включая представление интересов в суде и компенсацию Заказчику возможных убытков в полном объеме.

6.2.7. Исполнитель гарантирует, что передаваемые Заказчику результаты работ 
и использование их Заказчиком, не будут нарушать чьих-либо исключительных прав. 

В случае появления таких претензий Исполнитель обязуется принять все возможные меры по защите интересов Заказчика, включая представление интересов в суде 
и компенсацию Заказчику возможных убытков в полном объеме. 

6.2.8. Исполнитель имеет право использовать полученные им результаты работ исключительно для собственных нужд. При этом любое возможное использование Исполнителем результатов работ (полностью либо в части, в исходном или 
в переработанном виде) во вне, то есть для третьего лица, допускается только 
с предварительного письменного согласия Заказчика.

6.2.8. Исполнитель имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Исполнитель по окончании Работ уведомляет Заказчика о готовности работ, Заказчик назначает дату приемки-передачи ГРО в течение 5 (Пяти) дней с момента получения извещения Исполнителя.
7.2. Приемка-передача ГРО на Объект осуществляется трехсторонней комиссией в составе полномочных представителей Заказчика/Технического заказчика, Исполнителя и Генеральной подрядной организации, осуществляющей строительство участка, с подписанием Акта освидетельствования ГРО, устанавливающего факт завершения работ по настоящему Договору. 

7.3. Исполнитель направляет Заказчику отчетные материалы в соответствии 
с п. 16 Задания на создание геодезической разбивочной основы, а также подписанный 
со своей стороны Акт сдачи-приемки работ в 2 (Двух) экземплярах в сроки предоставления результатов работ, указанные в Календарном плане (Приложение №2). Представление Исполнителем отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой.

7.4.  Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Исполнителя. Заказчик, имеющий замечания к выполненным работам, должен направить Исполнителю в тот же срок, мотивированный отказ от подписания акта с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения. 

7.5. Исполнитель осуществляет устранение выявленных несоответствий работ 
по созданию ГРО, исправление допущенных недостатков осуществляется Исполнителем 
за свой счет в течение 3 (Трёх) дней с момента передачи ему замечаний.

7.6. Если Заказчик письменно уведомил Исполнителя о необходимости исправления любых недостатков, связанных с выполнением работ, а Исполнитель не исправил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их исправления, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков, возмещаются за счет Исполнителя.

7.7. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы, либо непредставления Исполнителю мотивированного отказа в указанный в пункте 7.4 Договора срок, считается, что работы приняты Заказчиком и подлежат оплате в полном объеме.

7.8. Исполнитель считается исполнившим свои обязательства с момента подписания Акта сдачи-приемки работ Сторонами.
8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

8.1. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, вправе привлекать 
к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, осуществлять 
их замену, а равно привлекать новых (дополнительно к ранее привлеченным).

8.1.1. Исполнитель направляет Заказчику письмо о получении согласия на заключение договора и привлечение к выполнению работ субподрядчика, в котором указывает наименование привлекаемого лица, объем и виды выполняемых субподрядчиком работ и их стоимость, а также прилагает комплект следующих документов:

– копия устава субподрядчика;

– копия протокола (решения) о назначении единоличного исполнительного органа;

– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

– копия лицензии, других документов, подтверждающих право субподрядчика на осуществление соответствующего вида деятельности в случаях, установленных действующим законодательством; 

– копии бухгалтерских балансов за последний отчетный год;

– копии отчетов о финансовых результатах за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года;

– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8.1.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку представленных документов. По результатам проведенной проверки заказчик принимает решение о привлечении лица в качестве субподрядчика либо об отказе в таком привлечении. Заказчик также вправе запросить у Исполнителя дополнительные сведения и документы и принять указанные в настоящем подпункте решения только после получения ответа на свой запрос;

8.1.3. О принятом решении Заказчик уведомляет Исполнителя не позднее 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения. Согласование субподрядчика заказчиком не освобождает Исполнителя от ответственности перед заказчиком за действия такого субподрядчика;

8.1.4. Исполнитель обязан осуществлять контроль привлечения субподрядчиков субподрядчиками по всей схеме договорных отношений до непосредственных исполнителей работ и согласовывать их привлечение в порядке, установленном Договором;

8.1.5. Исполнитель уплачивает неустойку в размере 5 % от цены работ по Договору за каждый случай привлечения субподрядчика, в том числе субподрядчиком, с нарушением порядка, предусмотренного Договором.

8.1.6. Исполнитель на стадии исполнения договора обязуется ежеквартально обеспечивать сбор и передачу Заказчику информацию об исполнении им и субподрядными организациями (по всей цепочке взаимоотношений до конечных субподрядчиков) налоговых обязательств в части уплаты в бюджет налога на прибыль организаций и НДС путем предоставления копий ежеквартальных актов сверки с инспекцией федеральной налоговой службы.

8.2. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им третьими лицами.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

9.2. Ответственность Исполнителя:

9.2.1.
В случае нарушения Исполнителем сроков представления результатов работ (Этапа работ) и (или) сроков окончания работ (этапов работ) по настоящему Договору, в сроки, определенные Календарным планом (Приложение № 2) Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о выплате Заказчику неустойки в виде пеней, а Исполнитель обязан удовлетворить такое требование из расчета 0,2 % (Ноль целых два десятых процента) 
от полной стоимости работ за каждый день просрочки.

9.2.2.
В случае нарушения Исполнителем согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование 
о выплате Заказчику неустойки в виде пеней, а Исполнитель обязан удовлетворить такое требование из расчета 0,2 % (Ноль целых два десятых процента) от полной стоимости работ за каждый день просрочки.

9.2.3. В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Исполнителем настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Исполнителя, который должен 
за свой счет принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

9.2.4. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора и отказа Исполнителя исправить нарушения собственными силами, Заказчик вправе привлечь для устранения таких нарушений третьих лиц, при этом на Исполнителя ложатся все издержки, которые произведет Заказчик для устранения выявленных нарушений. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все издержки в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты выставления Заказчиком счета на оплату издержек. 

9.3. Ответственность Заказчика:

9.3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ по настоящему Договору Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование 
о выплате Исполнителю неустойки в виде пеней, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (Пяти процентов) от стоимости работ, 
по которым предъявляются претензии Исполнителем.

9.4. В случае неисполнения либо частичного неисполнения какой-либо Стороной обусловленных настоящим Договором обязательств иная Сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной Стороны (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). При этом Сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной Стороной своего обязательства 
(за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

9.5. Предъявление Сторонами неустойки (пеней) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) 
об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является 
по настоящему Договору документом, определяющим дату получения Сторонами доходов 
в виде неустойки (пеней) и (или) иных санкций за нарушение условий настоящего Договора.

9.6. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает виновную Сторону 
от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору. Неустойка (пени, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

9.7. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров 
с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ 
на них направляется Стороне, к которой они предъявлены, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты их поступления.

10.2 При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров 
с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в порядке, установленном пунктом 10.3 настоящего Договора.

10.3
Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из настоящего Договора, данный спор при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается 
на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1.
Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений 
к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.

11.2.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные 
с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

11.3.
Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению 
в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после 
его прекращения в течение последующих двух лет.

11.4.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему, а также о сведениях 
и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Исполнителя в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутри объектовому режимов, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий,
 за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Исполнителем природоохранного законодательства Российской Федерации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору и которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы 
по условиям настоящего Договора не относятся.

12.2.
При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления (не позднее пяти рабочих дней) известить о них 
в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств 
по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.

12.3.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 12.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки.

12.4.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 12.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

13.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

13.2.
Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

13.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо 
по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

14.  ГАРАНТИЯ

14.1 Гарантийный срок распространяется на весь объем выполняемых работ по созданию ГРО и составляет 3 (три) года с момента подписания акта о приемке выполненных работ.
14.2. Обнаруженные недостатки и дефекты устраняются Подрядчиком в течение гарантийного срока.

14.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты (выполненные измерения ошибочны, заложенные знаки уничтожены в ходе строительных работ или др.), то Подрядчик в согласованные в установленном порядке сроки обязан их устранить за свой счет (выполнить верные измерения, восстановление и закрепление уничтоженных знаков, повторную закладку пунктов). Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу заказной почтой или нарочным, при этом ответственность 
за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах /информации/ возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов /информации/.

15.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса 
о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) дней с момента возникновения таких изменений.

15.4. До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

15.5. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

15.6. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права 
и обязанности по Договору.

15.7. Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Исполнителем запрета на заключение договора финансирования уступки права требования (факторинга), Исполнитель уплатит Заказчику штраф в размере 50% (Пятьдесят процентов) от переуступленного денежного требования по договору факторинга.

15.8. Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступает после его расторжения или прекращения 
по иным основаниям.

15.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному 
для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

15.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

14.10.1. Приложение 1. Задание на создание ГРО.

14.10.2. Приложение 2. Календарный план.

14.10.3. Приложение 3. Образец Акта сдачи-приемки выполненных работ.

14.10.4. Приложение 4. Протокол соглашения о договорной цене.

16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:

АО «КСК»


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________________

	Адрес места нахождения: 

проспект Кирова, дом 82а, 
город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:
Пресненская набережная, д.12.

Офисный комплекс "Федерация", Башня "Запад", Москва, Российская Федерация, 123100

Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24

ИНН 2632100740, КПП 263201001,

ОГРН 1102632003320

Банковские реквизиты:

р/с № 40501810445251000179 в 

ГУ Банка России по ЦФО
К/с № 

БИК 044525000
	


16. ПОДПИСИ СТОРОН:

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Генеральный директор

АО «КСК»
	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

_____________________

_____________________



	
	

	_________________ /О.С. Горчев /


	___________________ /________________ /


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № _____________  
от «____»__________ 2017г.

ЗАДАНИЕ

на создание геодезической разбивочной основы (ГРО) 

для строительства по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик
ВТРК «Архыз». Этап 1, 3, 4, 5, 6.

	N п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Местонахождение проектируемого объекта
	1.1. Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское муниципальное сельское поселение, пос. Романтик, правый берег р. Архыз, напротив существующей застройки и выше по склону горы, относящейся к горной системе хребта Аркасата и сориентированному на север.

	2. 
	Основание выполнения работ
	2.1. Согласно СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 п.п. 5.15;

2.2. Согласно СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 п.п.5.1.1.14; 

2.3. ДОГОВОР № Д-ДТ-17-001-3045 на выполнение подрядных работ по 1,3,4,5,6 этапам строительства по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик 

ВТРК «Архыз».

	3. 
	Заказчик
	3.1. Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»)

	4. 
	Исполнитель
	4.1. Определяется по результатам закупки

	5. 
	Субподрядные организации
	5.1. Определяются Исполнителем по согласованию 
с Заказчиком.

	6. 
	Вид строительства
	6.1. Новое строительство

	7. 
	Срок выполнения работ
	7.1. Согласно Календарному плану

	8. 
	Срок действия задания
	8.1. В течение срока выполнения работ (исполнения  Договора).

	9. 
	Перечень работ
	8.1. Разработать Программу работ на создание геодезической разбивочной основы.

8.2. Создать геодезическую разбивочную основу для строительства в соответствии с Рабочей документацией и с требованиями СНиП 3.01.03-84, СП 126.13330.2012 по следующим объектам но, не ограничиваясь ими (уточняются Рабочей документацией):

Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL 1. (Секция 1. G1-G2, Секция 2. G3-G4, Секция 3. G5-G6).

Секция 1. G1 – G2 - 255,0 м

Секция 2. G3 – G4 - 2212,0 м

Секция 3. G5 – G6 - 1335,0 м

КЛ 10 кВ

КЛ 0,4 кВ

Гараж гондол - 1266,0 м2 

Операторская G1 - 19,2 м2

Операторская G2 - 78,0 м2

Операторская G3 - 54,2 м2

Операторская G4-G5 - 109,4 м2

Операторская G6 - 54,2 м2

Туалет у станции G4 - 51,6 м2

Туалет у станции G6 - 51,6 м2

Посты службы спасателей и помещения для хранения спасательного инвентаря 

у станции G4 - 43,4 м2

Посты службы спасателей и помещения для хранения спасательного инвентаря 

у станции G6 - 43,4 м2

РТП 1.1 - 111,0 м2

КТП 4 - 53,0 м2

РТП 1.2 - 111,0 м2

ДГУ - 24,1 м2

Сети водоснабжения - 1444 м

Сети водоотведения (дождевая канализация) - 44,0 м.

Сети водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация) - 1163,7 м

КНС-1 – 7,69 м3 /сут.

КНС-2 – 16,84 м3 /сут.

Дренаж – 11 м

Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis).

NP1 - 4427 м
NP1 Bis - 1734 м
NP2 -  647 м
NP3 - 2398 м

NP4 - 1483 м

Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона.

КЛ 10 кВ, 

КЛ 0,4 кВ

Водозабор №1: 

площадь застройки - 2162 м²

Водозабор №2:

площадь застройки – 255,1 м²

Искусственный водоем №1:

полный объем водоема – 56642 м³;

Искусственный водоем №2:

полный объем водоема – 23614 м³;

Насосная станция НС1.1 – 200 м3/ч

Насосная станция НС2 - 288 м3/ч

Насосно-компрессорная станция НКС – подача воды к снегогенераторам – 400 м3/ч

Сети водоснабжения – 15516 м

Сети воздухопровода – 7236 м

Снегогенераторы (пушки, ружья)

Этап 5. Гараж ратраков.

Общая площадь - 1408,9 м2

Объем - 8241,0 м3

Количество этажей - 3

Высота - 11,33 м

Площадь застройки - 1018,4 м2

КЛ 0,4 кВ

Сети водоснабжения - 730 м

Сети водоотведения (дождевая канализация) - 280 м.

Сети водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация) - 250 м

ЛОС – 27 л/с

Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС) – 30 м3

Мачты освещения.

Этап 6. Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога.

Протяженность: 

Мостовой переход ПМ1 - 176 м

Дорога Д1 - 199 м

Съезд С1 - 62 м

Подъезд П1 - 324 м

Примыкание дороги ПМ1 к дороге общего пользования - 367 м

Мост через р. Архыз - 60 м

Мощность (интенсивность движения) - 600 прив.ед/сут.

КЛ 0,4 кВ

8.3. На линейных объектах:
8.3.1. оси трасс закреплять на прямых участках – створными знаками в пределах прямой видимости, но не более 200 м между знаками, все створные знаки закреплять 2-мя выносными знаками за пределами территории производства СМР;

8.3.2. углы, переходы через естественные и искусственные препятствия (реки, автодороги и т.п.) и прямые участки трассы через километр закрепить 2-мя выносными знаками за пределами территории производства СМР;

8.3.3. трассы автомобильных дорог также требуется закреплять выносными знаками элементы кривых – начало кривой, конец кривой, вершину угла.

8.3.4. заложить временные репера по оси трасс через 0,5 км за пределами территории производства СМР;

8.3.5. не допускается совмещать репер с выносным знаком.

8.3.6. допускается при параллельном следовании нескольких линейных сооружений совмещать выносные знаки.

8.3.7. установить на мостовых переходах, в начале и конце трассы глубинных реперов с принудительным центрированием (тип и количество определить программой работ).

8.4. На площадных объектах:

8.4.1. закрепить 4-мя знаками по углам ограждения или главных осей зданий с установкой выносного закрепления, заложить по 2 временных репера за пределами территории производства СМР (тип репера определяется программой работ);

8.4.2. на площадке строительства закрепить строительную сетку вдоль канатных дорог по контуру площадки, за зоной СМР, точностью и шаг определить программой работ.

8.5. На точечных объектах закрепляется центр с двумя выносными знаками за пределами территории производства СМР.

8.6. Выполнить координирование знаков закрепления и выносных знаков.

8.7. Выполнить восстановление трасс.

8.8. За исходные геодезические пункты брать пункты, заложенные на стадии изысканий.

8.9. Создать по результатам выполненных работ Технический отчёт.

8.10. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами, согласно п/п 17 настоящего Задания.

	10.
	Исходные данные
	9.1. Рабочая документация объекта капитального строительства: «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз»:

- Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1. G1-G2, Секция 2. G3-G4, Секция3. G5-G6);

- Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis);

- Этап 4. Система искусственного снегобразования трасс Северного склона;

- Этап 5. Гараж ратраков;

- Этап 6. Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога.

9.1.1. Генеральный план.

9.1.2. Разбивочные чертежи

9.2. Проект организации строительства (ПОС) по 1,3,4,5,6 Этапу строительства.

9.3. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий по 1,3,4,5,6 этапам, Шифр 02/В086.110000-ИГД, ООО «Росинжиниринг Проект», 2016.

9.4. В случае необходимости Исполнитель изысканий самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых дополнительных исходных данных. Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены в стоимости Договора, сроки на сбор и уточнение исходных данных входят в сроки выполнения работ по Договору.

	11.
	Порядок выдачи исходных данных
	10.1. Заказчик выдает Исполнителю исходные данные по адресу: г. Москва, Пресненская набережная 12, Офисный комплекс «Федерация», Башня «Запад» в электронном виде.

	12.
	Система координат и система высот
	11.1 Местная МСК-09-95, Балтийская 1977 года

	13.
	Особые условия 
	12.1. Сейсмичность в районе создания ГРО  
8 балов.

12.2. Рельеф местности от 1650 до 2850 метров над уровнем моря.. 

	14.
	Дополнительные требования 
	13.1. До начала выполнения работ по созданию ГРО предоставить на согласование Заказчику Программу работ.

13.2. Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям  СП 126.13330.2012, СП 46.13330.2012, ВСН 5-81 таблица 1 и требованиям Проектной и Рабочей документации.

13.3. Требования к этапам работ, методам производства работ, схемы закреплений, эскизы знаков должны быть обоснованы в программе работ.

13.4. Закрепить на местности места соединений и подключений, углы поворота, камеры, колодцы, места пересечения с другими подземными коммуникациями, а также прямолинейные участки не реже чем через 200 метров точки начала и окончания трассы по границам проектирования, тип закрепления определить в программе работ.

	15.
	Требования к срокам, порядку и форме представления результатов работ Заказчику
	14.1. Срок выполнения работ по созданию ГРО определяется условиями Договора.

14.2. До начала выполнения работ по созданию ГРО предоставить на согласование Заказчику программу работ.

14.3. Передать Заказчику и Генподрядной организации трехсторонним актом освидетельствования, созданную геодезическую разбивочную основу для строительства и Актом разбивки осей объекта капитального строительства на местности в двух формах – РД 11-02-2006, СП 126.13330.2012. При сдаче ГРО трехсторонним актом необходимо предоставить в бумажном и электронном виде схемы закреплений, ведомости координат в СК рабочей документации и WGS-84, файлы уравнивания ходов (в формате Credo или подобной) акт внутренней приемки ГРО у исполнителей работ.

14.4. Представить технический отчет, составленном 
в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 
с включением в него следующих материалов и данных, но не ограничиваться:

- Цели, задачи, описание этапов работ (полевые работы, камеральные работы, включая метод и способ обоснования);

- Описание инструментальных средств работы (приборы, виды работы), данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;

- Лицензии, акты выноса в натуру, каталоги координат и высот (в системе высот рабочей документации, а также WGS-84 не менее трех знаков после запятой в разряде секунд);

- Схемы закрепления и чертежи знаков, фотографии знаков, абрисы привязки заложенных геодезических пунктов;

- Состав и технология полевых и камеральных работ, используемые методы, средства измерений, программное обеспечение, характеристики точности выполненных работ;

- Схемы геодезических сетей, результаты математической обработки.

- Каталоги координат и высот пунктов геодезических сетей.

- Результаты нивелирования оси трассы; 

- Ведомость закрепления оси трассы;

- Ведомость исходных и временных реперов с исполнительной схемой каждого репера;

- Каталог координат точек ГРО;

- Каталог координат знаков закрепления;

- Ведомость закрепления осей площадных объектов и точечных;

- Схема ПВО;

- Ведомости ходов или отчет по ГНСС измерениям;

- Схема мостовой разбивочной сети.

	16.
	Приёмка работ и требования к передаче материалов 
	15.1. Приёмке подлежат работы, выполненные в полном объёме в соответствии с Заданием.

15.3. Исполнитель представляет Заказчику Технический отчет в печатном виде в количестве 
5-ти экземпляров и в 2 экземплярах на электронных носителях.

Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2010 в формате DWG и Adobe Аcrobat в формате PDF, текстовой документации выполняется в формате Word и Adobe Аcrobat в формате PDF и комплектно передается на DVD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). 

Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием: наименования объекта, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, Порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

В корневом каталоге диска должен иметься файл «Состав отчета», из которого с помощью гиперссылки можно попасть в любой документ отчета.

Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным: 

- Форматы векторных данных: AutoCAD (.dwg). Формат .dwg должен поддерживаться всеми версиями с 2010 по 2017 гг. Использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию.

- Форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки.

- Форматы основной/ сопроводительной/ дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf.

- Кодировка: Windows 1251 Cyrillic. 

Геодезические параметры:

- Местная система координат Росреестра МСК-09-95 (на базе СК95);

- Система высот Балтийская 1977 года; 

- WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах).

Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем Windows XP/ Windows Vista/Windows7. Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета».

При выполнении работ в пакете программ «Credo» и AutoCAD , обязательна передача ЦММ.

При использовании в системе AutoCAD оригинальных шрифтов, форм линий или блоков, они так же должны быть переданы, графические данные в модели AutoCAD должны быть выполнены в системе координат рабочей документации. Оформление листов на печать должно выполняться через видовые окна. Оформление Схем закрепления ГРО на печать должно выполняться в пространстве Листа через Видовые Экраны. Чертежи схем ГРО линейных объектов должны быть оформлены для печати с разбивкой на листы (Layout) с возможностью пакетной печати (_publish). При этом схемы трасс на каждом Листе и ВЭ должны иметь перекрытия со  смежными участками трассы.

	17.
	Перечень нормативных документов
	16.1. Работы по созданию ГРО и разработки отчетной документации выполнить в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства:

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы 
в строительстве»;

- Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84);

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы 
в строительстве»;

- CП 47.13330.2012  (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96). Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СП 36.13330.2012, Магистральные трубопроводы. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*);

- CП 34.13330.2012  Автомобильные дороги. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*);

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97 части I-III;

- ГКИНП-17- AutoCAD -93 Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического контроля в России;

- Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ; 

- 010ГКИНП (ГНТА) – 17- 004- 99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. Москва. 1999 г.;

- «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500».
 ФГУП "Картгеоцентр", 2004;

- Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сети, Правила закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети, Альбом типов центров и реперов и иная нормативная правовая документация Российской Федерации;

- ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500;

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500,  2004 г;

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS;

- ГКИНП (ГНТА)-03-010-03. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов;

- ГКИНП (ГНТА)-06-078-04. Руководство по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95);

- ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС;

- Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелир-ной сети;

- ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ;

- ГОСТ Р 51794-2008. Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 – основные требования к проектной и рабочей документации – М, 2013 г.;

- ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам;

- ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с Поправкой);

- ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. Москва. «Недра». 1991 г;

- ВСН 5-81 (Минавтодор РСФСР) Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- РД-11-02-2006.

	18.
	Приложение
	Ситуационный план


ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:

Генеральный директор

АО «КСК»


	Исполнитель:

Генеральный директор

_____________ «________________»

	____________ /О.С. Горчев/

М.П.
	_______________ /________________/ 
М.П.


Приложение №1 
к Заданию на создание геодезической разбивочной основы (ГРО) 

для строительства по объекту: «Объекты Северного склона поселка 
Романтик ВТРК «Архыз». Этап 1, 3, 4, 5, 6.
Ситуационный план к заданию

[image: image1.emf]
	Заказчик:

Генеральный директор

АО «КСК»


	Исполнитель:

Генеральный директор

_____________ «________________»

	____________ /О.С. Горчев/

М.П.
	_______________ /________________/ 
М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору № ________________ 
от «____»__________ 2017г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на создание геодезической разбивочной основы (ГРО) 

для строительства по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик
ВТРК «Архыз». Этап 1, 3, 4, 5, 6.

	№ п/п
	Наименование работ (Этапы работ)
	Дата начала работ 
	Дата окончания работ

	1.
	Разработка программы работ
	X – (дата подписания Договора)
	X+15 (количество дней)

	2.
	Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства и передача ГРО трехсторонним актом освидетельствования Этап 1
	X+15
	X+15+30

	3.
	Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства и передача ГРО трехсторонним актом освидетельствования Этап 3
	X+15
	X+15+30

	4.
	Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства и передача ГРО трехсторонним актом освидетельствования Этап 4
	X+15+30
	X+15+30+30

	5.
	Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства и передача ГРО трехсторонним актом освидетельствования Этап 5
	X+15+30
	X+15+30+30

	6.
	Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства и передача ГРО трехсторонним актом освидетельствования Этап 6
	X+15
	X+15+30

	7.
	Составление технического отчета по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства объекта: «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз». Этап 1, 3, 4, 5, 6.
	X+15
	X+15+60+20


ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________/О.С. Горчев/

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________

________________

________________ /_____________ /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к договору № __________

от «____»__________ 2017 г.

	Заказчик
	Исполнитель:

	Наименование организации
	Наименование организации

	Юридический адрес:      
	Место нахождения: 
 

	ИНН 000000000 КПП 000000000
ОГРН 0000000000 ОКВЭД 000 
ОКПО 00000000
	ИНН 00000000000 КПП 0000000000
ОКПО 00000000 ОКВЭД 00.00.00

	р/с 00000000000000000000
	р/с 000000000000000000

	 Банк
	Банк 

	к/с № 000000000000000
	к/с 000000000000000000

	БИК 000000000000 
	БИК 0000000000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код объекта
	001

	Объект
	Наименование объекта

	Договор 
	номер
	0
	ДС №__
	
	
	

	
	дата
	00.00.2017
	00.00.2017
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Номер документа
	Дата составления документа
	

	
	
	
	

	АКТ (ОБРАЗЕЦ)
	0
	00.00.2017
	

	сдачи-приемки выполненных (Наименование работ). 

	Заказчик, в лице____________________ Генерального директора действующего на основании доверенности № 000 от 00.00.2017 г., с одной стороны,  и Исполнитель, в лице __________ действующего на основании доверенности № 000 от 00.00.2017 г., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация  удовлетворяет условиям договора и  надлежащим образом оформлена.

	Документация передана по накладной* № 0000 от 00.00.2017 г.

	Исполнитель передал, а Заказчик принял выполненные объёмы работ с подтверждающими документами.

	Номер п/п
	№ этапа согласно календар
ному плану
работ 
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	1
	2
	 
	0,00

	2
	 
	Стоимость выполненных работ
	0,00

	3
	 
	Кроме того НДС (18 %)
	0,00

	4
	 
	Итого
	0,00

	
	
	
	* Копия накладной является обязательным приложением к акту
	
	
	
	
	
	

	Работу принял:
	
	
	Работу сдал:

	от Заказчика
	
	
	от Исполнителя

	Должность
	Должность

	Наименование организации
	Наименование организации

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________ (Ф.И.О.)
	_________________ (Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(дов. № 000 от 00.00.2014 г.)
	
	(дов. № 000 от 00.00.2014 г.)


ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________/О.С. Горчев/

М.П.
	От Исполнителя:

________________

________________

___________________/_________________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к договору № ____________

от «____»__________ 2017 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», в лице Генерального директора Олега Сергеевича Горчева, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены 
на создание геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства объекта: «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз». Этап 1, 3, 4, 5, 6. (далее – Объект) 
в соответствии с условиями Договора и технической  документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме __________ (____________________________________________) рубля ___ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме __________________ (__________________________________________) рублей ___ копеек.

	Заказчик:

Генеральный директор

АО «КСК»


	Исполнитель:

_____________

_____________

	____________ /О.С. Горчев/

М.П.
	____________ /______________/

М.П.


�Форма Акта в соответствии с РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения).


� СНиП 3.01.03-84, п.2.13, СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».
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