
АО «КСК»

Приложение № 1 к 

Конкурсной документации

(Извещение от 03.08.2018 г. № ОК-ДРИ-92)
ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___________________

на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту: «Спортивно-рекреационный комплекс на территории 

поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз» 

г. Москва

            «______»____________ 2018 г.

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 
в лице _________________________________________, действующего 
на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 

_________________________________________________ (__________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________ ____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Определение и толкование терминов

1.1. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, представлены исключительно для удобства, их не следует учитывать при толковании Договора.

1.2. В случае если любое условие или положение Договора будет признано недействительным, это обстоятельство не влечет за собой недействительность любых иных условий или положений Договора. Такие условия и положения Договора остаются действительными, как если бы условие или положение Договора, признанное недействительным, не являлось частью Договора.

1.3. В случае если в Договоре содержится ссылка на какой-либо документ, следует считать, что такая ссылка сделана также и на любое изменение или дополнение к такому документу, а равно и на документ, заменяющий основной документ, за исключением изменений, дополнений и замещений, выполненных в нарушение условий Договора.

1.4. Для целей Договора применяются следующие термины и толкования:

Акт сдачи-приемки работ – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание Подрядчиком этапа Проектно-изыскательских работ или завершение Подрядчиком указанных работ в полном объеме.

Акт сдачи-приемки полевых работ – документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий завершение Подрядчиком полевых изыскательских и исследовательских работ.

Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации Объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, проводимая органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Дефекты/Недостатки – несоответствие выполненных Проектно-изыскательских работ условиям настоящего Договора, а также требованиям СП, ГОСТ и другим нормативным и правовым документам Российской Федерации.

Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

Договорная цена – денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора. 

Задание на проектирование – исходный документ для проектирования зданий 
и сооружений, содержащий основные исходные технические требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям и исходные данные для их разработки, утвержденное Заказчиком.

Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком/Техническим заказчиком.

Иные организации:

а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия 
и учреждения, с которыми необходимо согласовать Техническую документацию; 

б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия Технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования).

Исходные данные – данные необходимые для выполнения проектных работ (Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы).

Календарный план ПИР – документ определяющий последовательность выполнения Проектно-изыскательских работ, даты начала и окончания работ. 

Материалы инженерных изысканий и исследований – технический отчет 
по результатам изыскательских работ, состоящий из текстовых и графических материалов и выполненный на основании Задания на выполнение инженерных изысканий и исследований в соответствии с Программой инженерных изысканий и нормативно-Технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.

Объект – «Спортивно-рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз».

Орган государственной экспертизы:

а) федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы (согласования) Технической документации и материалов инженерных изысканий и (или) наделенные функциями контроля и надзора за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении проектирования и строительства объектов; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение экспертизы и (или) согласования Технической документации; 

в) организации, обладающие лицензией Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности.

Представитель Подрядчика/Заказчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком/Заказчиком, на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

Программа выполнения инженерных изысканий и исследований – документ, определяющий состав и объем выполнения инженерных изысканий, составленный Подрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований согласно требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. Составляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком/Техническим заказчиком.

Проектная документация – документация, разрабатываемая в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

Проектно-изыскательские работы (ПИР, Работы) – комплекс работ, выполняемых Подрядчиком на основании условий настоящего Договора, Задания на проектирование и других данных, включая (но не ограничиваясь):

а) инженерные изыскания и исследования – вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения;

б) проектные работы – комплекс работ по разработке проектной документации;

в) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации – комплекс работ по согласованию проектной документации с заинтересованными организациями, сопровождению экспертизы проектной документации специализированными экспертными организациями сопровождению государственной экспертизы проектной документации, а также учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению.

Разработчики технической документации – Подрядчик и проектные организации (Третьи лица), привлеченные Подрядчиком по согласованию с Заказчиком для исполнения настоящего Договора.

Существенные и неустранимые Дефекты/Недостатки – дефекты и недостатки которые не могут быть устранены без несоразмерных затрат времени и расходов, которые делают результат Работ непригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения.

Сметная документация – документация, разработанная Подрядчиком 
и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Согласование – проверка Технической документации на соответствие требованиям Задания на проектирование, исходных данных для проектирования, нормативных правовых актов Российской Федерации, дополнительных требований, установленных Заказчиком.

Субподрядчик/субподрядная организация – юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.

Техническая документация – результаты инженерных изысканий и исследований, проектная документация, разрабатываемая/разработанная Подрядчиком в соответствии с Заданием на проектирование, Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований, условиями настоящего Договора, сметы (сводный сметный расчет по объекту и локальные сметы), а также конструкторская документация, технико-экономические расчеты.

Технический заказчик - юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика. Осуществляет контроль выполнения и приёмку проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и исследования, разработка проектной документации) в соответствии с требованиями Задания на проектирование, нормативно-технической документации и нормативных правовых актов Российской Федерации. Технический заказчик осуществляет свои действия на основании соответствующего договора с Заказчиком, при необходимости на основании доверенностей, выданных Техническому заказчику или его представителям в установленном порядке.

Третьи лица – юридические и физические лица, не связанные обязательствами 
по настоящему Договору.

Этап работ – отдельный этап работ, предусмотренный Календарным планом ПИР
(Приложение № 3 к Договору). 
В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

· слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;

· слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;

· положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» 
или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;

· термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись 
на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.

При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленные Договором сроки и в пределах Цены Договора и в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, на основании и в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору) провести изыскательские работы, разработку проектно-сметной документации, получить положительные заключения органов государственной экспертизы по проектно-сметной документации, позволяющие получить разрешения на строительство, передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы/услуги, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. Сроки выполнения Работ, а также сроки начала и окончания отдельных Этапов работ по Договору, определяются Календарным планом ПИР (Приложение № 3). 

При этом:

Начало работ – дата подписания настоящего Договора.

Окончание работ – «_________» ____________ 201_____ года

2.4. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ/услуг.

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет ____________ (___________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%)  _______________(_______________) рублей __ копеек.

Цена Договора оформляется протоколом соглашения о договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2 к Договору).

Указанная цена является предельной и подлежит уточнению в результате разработки на основе справочников базовых цен сметных расчетов с применением коэффициента тендерного снижения, входящих в состав проектно-сметной документации, на которую будет получено положительное заключение органов государственной экспертизы, и согласованных Заказчиком. В любом случае, окончательная цена не может превысить указанную цену Договора за исключением случая, указанного в п. 3.4 настоящего Договора.

По результатам изменения цены Договора, окончательная цена оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений 
в Приложение № 2 к Договору.
3.2. Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения настоящего Договора в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 7 627,12 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.

3.3. В цене Договора учтены следующие затраты:
3.3.1. на проведение инженерных изысканий и исследований;
3.3.2. на проведение проектных работ;
3.3.3. на разработку сметной документации.
3.3.4. расходы, связанные со сдачей результатов Работ в установленном порядке Заказчику;
3.3.5. расходы, связанные с комплексом работ по согласованию и сопровождению экспертиз изыскательской и проектной документации, а также оплатой услуг государственной экспертизы проектной, в том числе сметной, документации и результатов инженерных изысканий.

3.3.6. все прочие затраты, относящиеся к деятельности Подрядчика позволяющие выполнить обязательства перед Заказчиком в объёмах и сроки определённые Договором.

3.4. Если после вступления в силу настоящего Договора органами государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) либо органами местного самоуправления будут введены или отменены налоги, сборы, пошлины и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, цена Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4. Порядок и условия платежей 

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями, на расчетный счет Подрядчика.

4.2. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента открытия Подрядчиком лицевого счета неучастника бюджетного процесса для осуществления взаиморасчетов 
по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства 
и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующем казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного Подрядчиком счета, а также на основании представленного оригинала безусловной безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии со статьей 14 настоящего Договора на сумму возможной выплаты авансового платежа, Заказчик вправе перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс в размере не более 30%, с учетом НДС, от Цены Договора, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, что составляет сумму, не более _______________ (____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме _______________ (____________________) рублей __ копеек.

В случае выплаты Подрядчику аванса Цена Договора уменьшается на размер инфляционной составляющей, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения с внесением необходимых изменений в Приложение № 2 к Договору.

4.3. Зачет авансового платежа производится ежемесячно в размере 100% от стоимости выполненных работ (оказанных услуг) за месяц

4.4. Оплата за выполненные Подрядчиком Проектно-изыскательские работы, производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после представления оригинала положительного заключения государственной экспертизы Технической документации в адрес Заказчика на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) по всем Работам, предусмотренным Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору), на основании оригинала счета и при наличии счета-фактуры после согласования Технической документации Заказчиком/Техническим заказчиком. 

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы оплата Работ Подрядчику не производится до момента устранения всех замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы Технической документации. При этом оплата последующей государственной экспертизы производится за счет Подрядчика.

4.5. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.

4.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В рамках Цены договора в случае открытия Подрядчиком специально открытого лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства для осуществления взаиморасчетов по авансовым платежам, Подрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах открытого лицевого счета для учета операции неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его открытия.

5.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с нормативными, нормативно-правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору), условиями настоящего Договора, в сроки, определенные Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору).

5.3. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения Работ путём составления дополнительного соглашения к настоящему Договору, в порядке, предусмотренном статьёй 13.3 Договора в следующих случаях:

· при изменении законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, ухудшающих положение Подрядчика, против условий, действовавших на момент заключения настоящего Договора;

· действия обстоятельств непреодолимой силы.

Все обстоятельства, влияющие на сроки Работ, Подрядчиком доводятся 
до Заказчика/Технического заказчика своевременно.
5.4. Подрядчик выполняет инженерные изыскания и исследования, осуществляет сбор исходных данных, технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик организует и проводит государственную экспертизу материалов инженерных изысканий в порядке, предусмотренном в статье 8 настоящего Договора. 

5.5. Подрядчик:

· Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней и после согласования с Заказчиком/Техническом заказчиком ОТР (п.1 приложения №3) с даты подписания настоящего Договора, разрабатывает Программу выполнения инженерных изысканий и исследований и представляет на согласование Заказчику/Техническому Заказчику;

· согласовывает в течение 7 (Семи) календарных дней с даты предоставления технического задания на инженерные изыскания, Программу выполнения инженерных изысканий и исследований с Заказчиком/Техническим заказчиком;

· по завершению полевых изыскательских и исследовательских работ организовывает их сдачу Заказчику/Техническому Заказчику по Акту сдачи-приемки полевых изыскательских (исследовательских) работ (Приложение № 5 к Договору), предварительно согласовав дату и место сдачи работ с Заказчиком/Техническим заказчиком, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания полевых работ.

5.6.  Подрядчик согласовывает все полученные технические условия 
с Заказчиком/Техническим заказчиком.

5.7.  Подрядчик не вправе отступать от требований, указанных в пункте 5.2. и 5.4. настоящего Договора, без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
5.8. Подрядчик вносит в Техническую документацию изменения и (или) дополнения в случаях и порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Договора.

5.9.  Подрядчик разрабатывает Техническую документацию, необходимую и достаточную для прохождения государственной экспертизы.

5.10.  После разработки Технической документации Подрядчик:

· в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование Технической документации с органами государственного контроля и надзора, а так же, по указанию Заказчика/Технического заказчика, с иными заинтересованными организациями (согласно статье 8 настоящего Договора);

· организует и проводит государственную экспертизу Технической документации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.11. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случаях, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору). При этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика/Технического заказчика не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня.

5.12. В течение 5 (Пяти) дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик открывает отдельный расчетный счет для расчетов с Заказчиком и оплаты расходов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору. Подрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его открытия. Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика на указанный расчетный счет денежные средства исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.13. Подрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику отчёт о ходе выполнения работ в сроки, установленные статье 12 настоящего Договора.

5.14. Подрядчик обязан обеспечить сотрудникам Заказчика/Технического заказчика доступ к бухгалтерской, финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору.

5.15. Подрядчик обязуется:

· соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об особо охраняемых природных территориях;

· соблюдать природоохранные требования законодательства Российской Федерации, в том числе касающиеся состава и содержания Технической документации;

· компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды.

5.16. Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

5.17. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

· за выполнение инженерных изысканий и исследований;

· за разработку проектной документации и направляет уведомление в адрес Заказчика.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа/доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 

Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа/доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. 

Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.

5.18. Подрядчик имеет иные права и выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Выдает Подрядчику Задание на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

6.2. По дополнительному соглашению к настоящему Договору оплачивает Подрядчику тиражирование Технической документации (отдельных ее разделов в т.ч. материалов инженерных изысканий и исследований (отдельных их разделов) сверх количества экземпляров, определенного Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

6.3. Заказчик/Технический заказчик:

· согласовывает представленное Подрядчиком Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований;

· согласовывает представленную Подрядчиком окончательную редакцию Программы выполнения инженерных изысканий и исследований;

· участвует в приемке полевых работ с целью проведения оценки достоверности инженерных изысканий, сдаваемых Подрядчиком по Акту сдачи-приемки полевых работ (Приложение № 5 к Договору).

6.4. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном настоящим Договором и приложениями к нему.

6.5. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и в порядке, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.

6.6. Заказчик/Технический заказчик принимает результаты работ в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Договора.

6.7. Заказчик/Технический заказчик вправе в любое время до передачи Технической документации дать указание Подрядчику о приостановке работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Подрядчику в срок не позднее, чем за 5 (Пяти) календарных дней до дня приостановки работ по Договору.

6.8. Заказчик/Технический заказчик согласовывает характеристики технологического оборудования, планируемого Подрядчиком к установке на проектируемом Объекте.

6.9. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ, связанной с исполнением настоящего Договора.

6.10. Назначает в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей по Объекту, в том числе представителей Технического заказчика, официально известив об этом Подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.

6.11. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

7. Техническая документация. Внесение изменений в Техническую документацию

7.1. Подрядчик разрабатывает в составе, предусмотренном Заданием 
на проектирование (Приложение № 1 к Договору), Техническую документацию.

7.2. Подрядчик в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору) и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации разрабатывает сметную документацию, а именно:

· локальные сметные расчеты, разработанные по расценкам сметно-нормативной базы (в редакции на год разработки документации) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;

· объектные сметные расчеты с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (далее - СМР), оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы;

· расчеты прочих затрат, не входящих в стоимость СМР;

· сметы на инженерные изыскания и исследования, составленные по справочникам базовых цен (далее - СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с Программой инженерных изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения договора на выполнение изысканий. 

· сметы на проектные работы, составленные по СБЦ на проектные работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение 1), с учетом дополнительных факторов, влияющих на трудоемкость проектирования, с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения Договора;

· сводную смету на проектно-изыскательские работы;

· сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства с указанием стоимости в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы.

7.3. Сметная документация, разрабатываемая для предоставления в Органы государственной экспертизы, предварительно согласовывается Заказчиком/ Техническим заказчиком.

7.4. В пределах Договорной цены Подрядчик представляет Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Техническую документацию в количестве экземпляров, указанном в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

7.5. Заказчик/Технический заказчик вправе давать указания Подрядчику о внесении изменений в Проектную документацию в порядке, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подрядчик в сроки, не превышающие 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указания, по письменному требованию (замечаниям) Заказчика/ Технического заказчика вносит изменения и (или) дополнения в Техническую документацию для устранения Дефектов/Недостатков, обнаруженных Заказчиком/Техническим заказчиком либо органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями.

8. Согласование, государственная экспертиза Технической документации

8.1. Техническая документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях:

· установленных Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору);

· необходимости согласования Технической документации по требованию органа государственной экспертизы;

· в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Техническая документация подлежит согласованию отдельно по каждому 
из объектов указанных в разделе 19 Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору) с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Подрядчик организует и сопровождает проведение государственной экспертизы Технической документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При необходимости Заказчик передает Подрядчику функции Заказчика в части проведения государственной экспертизы Технической документации по Объекту. Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения Технической документации, а также от своего имени заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении государственной экспертизы (включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства и оплату стоимости оказания услуг по проведению государственной экспертизы Технической документации). Подрядчик вправе передать предусмотренные настоящим пунктом функции третьим лицам по согласованию с Заказчиком.

8.4. В целях проведения государственной экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство:

8.4.1. Подрядчик в рамках настоящего Договора:

· представляет Техническую документацию в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы;

· взаимодействует с органами государственной экспертизы при рассмотрении ими Технической документации;

· в случае необходимости привлекает Заказчика/Технического заказчика для взаимодействия при рассмотрении Технической документации Органами государственной экспертизы;

· в процессе проведения государственной экспертизы вносит в Техническую документацию необходимые изменения для оперативного устранения замечаний органов государственной экспертизы;

· информирует Заказчика/Технического заказчика обо всех замечаниях государственной экспертизы и о вносимых им изменениях в Техническую документацию для устранения замечаний;

· получает заключения органов государственной экспертизы по результатам рассмотрения Технической документации;

· обеспечивает получение положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации отдельно для каждого проектируемого объекта входящего в состав Объекта;

8.4.2. Заказчик в рамках настоящего Договора:

· при необходимости участвует в рассмотрении Технической документации в Органах государственной экспертизы;

· принимает решение о внесении изменений в Техническую документацию по замечаниям экспертизы;

· при необходимости обеспечивает Подрядчика доверенностями, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы.
9. Порядок сдачи-приемки работ

9.1. Приемка выполненных Этапов работ по настоящему Договору производится 
в соответствии с Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору) в следующем порядке:
9.1.1. Подрядчик направляет в сроки представления результатов работ, указанные в Календарном плане ПИР (Приложение № 3 к Договору) Техническому заказчику/ Заказчику Техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, в т.ч. с учётом (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001), в 1 (Одном) экземпляре.

Представление Подрядчиком Технической документации осуществляется по накладной с сопроводительным письмом с приложение Технической документации на электронном носителе, нарочно либо экспресс-почтой.

9.1.2. Технический заказчик/Заказчик рассматривает проектную документацию (техническую часть) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения, а сметную документацию – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения.

9.2. В случае наличия обоснованных претензий Заказчика к Этапам работ, по настоящему Договору производимым в соответствии с Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору) (Технической документации), Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных Дефектов с их перечнем, требующих устранения. Устранение указанных Дефектов производятся Подрядчиком за свой счет. Представленный Заказчиком срок для устранения Дефектов не может рассматриваться Сторонами как продление срока работ, предусмотренного Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору).
9.3. Приемка результата работ после устранения Дефектов осуществляется в соответствие с п.п. 9.1. - 9.2. настоящего Договора.

9.4. Окончательная приемка всего объема разработанной по Договору Технической документации Заказчиком осуществляется по Объекту после получения положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную Проектную документацию (Техническую документацию):

- Подрядчик, в установленные Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору) сроки представления результатов работ и в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору) направляет Заказчику положительные заключения (согласования) органов государственной экспертизы и иных организаций (результаты работ по сопровождению Технической документации в органах государственной экспертизы и иных организациях) и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) с приложением согласованных Заказчиком/Техническим заказчиком исполнительных смет на инженерные изыскания, составленных на основе отчетных материалов по справочникам базовых цен на инженерные изыскания, с приложением согласованных Заказчиком/Техническим заказчиком исполнительных смет на проектные работы, составленных на основе Проектной документации по справочникам базовых цен на проектные работы в строительстве, с приложением копий Договора с органом государственной экспертизы, акта выполненных работ по проведению экспертизы проекта и материалов инженерных изысканий, по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, счета на оплату работ по экспертизе и платежного поручения, а также согласованных Заказчиком/Техническим заказчиком Технической документации .

- Заказчик/Технический заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней рассматривает полученные от Подрядчика Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) со всеми приложениями и заключениями (согласованиями) органов государственной экспертизы и иных организаций и в случае отсутствия замечания направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору). 

- В случае несоответствия результатов Работ требованиям настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) с перечнем замечаний и их сроков устранения. 

- Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счёт.

9.5. Работы по Договору в целом считаются выполненными после подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) по Объекту либо по всем Этапам, предусмотренным Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору).

9.6. До подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Технической документации или части её.

10. Имущественные права, в том числе исключительное право, на Техническую документацию

10.1. Все имущественные права на Техническую документацию или её часть, изложенные в любых отчетных материалах по настоящему Договору и переданные Заказчику вне зависимости от формы носителя (печатная и/или электронная версия материалов), принадлежат Заказчику.

10.2. Подрядчик гарантирует, что имеет надлежащим образом приобретенные от авторов результаты интеллектуальной деятельности, используемые Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору.

10.3. Подрядчик гарантирует, что все объекты интеллектуальной собственности, используемые Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору, которые являются или могут являться объектами авторского права и/или смежных прав в соответствии с применимым законодательством:

· не нарушают авторские и/или смежные права или иные права Третьих лиц на интеллектуальную собственность;

· не обременены имущественными правами Третьих лиц, не являются предметом исков или требований Третьих лиц.

10.4. В случае, предъявления к Заказчику каких-либо претензий и/или исков со стороны Третьих лиц в связи с возможным нарушением прав на интеллектуальную собственность в рамках исполнения настоящего Договора, Подрядчик обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии полностью, в том числе в части выплат в пользу таких лиц.

10.5. Право собственности на Техническую документацию переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору). С момента перехода права собственности на результат Работ Заказчик вправе владеть, пользоваться и распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению.

10.6. Подрядчик передает Заказчику в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на Техническую документацию, разработанную в рамках настоящего Договора. 

10.7. В случае досрочного прекращения Договора моментом перехода права собственности (исключительного права) на Техническую документацию считается дата прекращения Договора. С указанного момента Заказчику будет принадлежать исключительное право использовать Техническую документацию в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.8. Подрядчик заверяет Заказчика, что Техническая документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (Субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Технической документации.

11. Привлечение субподрядчиков
11.1. Подрядчик привлекает только согласованные с Заказчиком субподрядные организации.

11.2. В случае замены субподрядчика или привлечения новых субподрядчиков, до момента заключения договоров с субподрядчиками, Подрядчик представляет на согласование Заказчику список субподрядчиков с указанием в отношении них сведений и/или копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, предполагаемых объемов выполняемых ими работ по настоящему Договору и иную контактную информацию.

11.3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

11.4. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Подрядчиком в соответствии с договором субподряда.

12. Отчетность Подрядчика

12.1. Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 6 к Договору (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

12.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность и полноту представляемой Заказчику/Техническому заказчику отчетности о ходе выполнения Проектно-изыскательских работ.

13. Ответственность Сторон

13.1.
При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

13.3.
В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

13.4.
Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.5.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

13.6.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерны последствиям нарушения обязательств.

13.7. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.

13.8.
Заказчик вправе начислить Подрядчику:

13.8.1.
 Если Подрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Подрядчику платежей до фактического исполнения Подрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

13.8.2. Подрядчик, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору, обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Подрядчика:

- выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС; 

- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае если Подрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС, путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты.

13.8.3. За нарушение срока предоставления оригиналов положительных заключений государственной экспертизы Технической документации, предусмотренного Календарным планом (пункты 3.3. и 4.3. Приложения №3) – неустойку за каждый день просрочки по соответствующему этапу в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора.

13.9. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки, в случае если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченного платежа, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

13.10.
Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

13.11.
В случае если Заказчику со стороны Третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

13.12.
Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий Третьих лиц.

13.13. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий Третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве Третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Подрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (Семи) дней.

14. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

14.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/аккредитивных форм расчетов, предусмотренной настоящей статьей.

14.2. Финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

14.3. Безусловная и безотзывная банковская гарантия / аккредитивная форма расчетов:

14.3.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/ аккредитивной формы расчетов (оригинал) на сумму не менее размера аванса и сроком действия банковской гарантии / аккредитивной формы расчетов не менее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после ввода Объекта в эксплуатацию. 

Примерная форма безусловной безотзывной банковской гарантии указана в Приложении № 7 к настоящему Договору. Итоговую Форму безусловной безотзывной банковской гарантии / аккредитивную форму расчетов необходимо согласовать с Заказчиком.

14.3.2. Банковская организация (Гарант) должна соответствовать требованиям следующим требованиям:

14.3.2.1. наличие действующей лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации на осуществление банковских операций со средствами юридических лиц в рублях;

14.3.2.2. наличие у финансово - кредитной организации собственных средств (капитала), рассчитываемых по методике Центрального Банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату, в зависимости от объема обеспечительной части Договора:

	
	Объем обеспечительной части Договора

	
	от 1 до 50 млн. руб.
	от 50 до 500 млн. руб.
	от 500 млн. руб. и выше

	Размер собственных средств (капитала) кредитной организации
	от 10 до 20 млрд. руб.
	от 20 до 25 млрд. руб.
	от 25 млрд. руб.


14.3.2.3. непроведение в отношении финансово - кредитной организации процедуры ликвидации или несостоятельности (банкротства), что подтверждается гарантийным письмом, подписанным лицом, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа финансово - кредитной организации уполномочено выступать от его имени и подпись которого скреплена печатью (при наличии) финансово - кредитной организации;

14.3.2.4. неприостановление деятельности кредитной организации по основаниям, предусмотренным законодательствам Российской Федерации, что подтверждается гарантийным письмом, пописанным лицом, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа кредитной организации уполномочено выступать от его имени и подпись которого скреплена печатью (при наличии) кредитной организации 

14.4. При изменении Цены Договора, размера авансового платежа и (или) объемов и сроков выполнения работ Подрядчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору предоставляет Заказчику новые банковские гарантии / аккредитивные формы расчетов банков-гарантов, отвечающих требованиям, указанным в пункте 14.3.2. настоящего Договора

14.5. Подрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению и переоформлению всех форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору согласно п.14.1. настоящего Договора.

14.6. Непредставление обусловленных Договором банковских(ой) гарантий(и)/ аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов будет считаться существенным нарушением со Стороны Подрядчика. Кроме того, в случае непредставления Подрядчиком какой-либо из вышеуказанных форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе приостановить оплату платежей, причитающихся Подрядчику, при этом обязательства Заказчика не будут считаться просроченными, а Подрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения работ.  

14.7. Письменное неподтверждение банком факта выдачи Подрядчику банковских (ой) гарантий(и)/ аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов считается непредставление Подрядчиком обусловленных Договором банковских(ой) гарантий(и) / аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов Заказчику.

15. Разрешение споров

15.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

15.2.  Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

16. Условия конфиденциальности

16.1. Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от Третьих лиц.

16.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

16.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (Двух) лет.

16.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали Третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

Не считается разглашением условий настоящего Договора Заказчиком сообщение его условий, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также издания актов органами государственной власти, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, и которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.

17.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 17.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления не позднее 5 (Пяти) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.

17.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 17.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки.

17.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 17.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

18. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

18.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

18.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

18.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

· по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации;

·  по соглашению Сторон.

18.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

· непредставления Подрядчиком Заказчику в установленный срок отчета о ходе выполнения работ по настоящему Договору;

· документально обоснованного отказа Заказчика в согласовании Программы выполнения инженерных изысканий и исследований;

· в случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней от момента начала срока выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;

· при нарушении Подрядчиком общего срока выполнения работ на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней;

· при принятии Заказчиком решения о временном прекращении работ на срок свыше 2 (Двух) месяцев;

· в случае систематического (два и более раз) нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору и (или) низкого качества выполняемых работ. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ и не исполненное предписание Заказчика об их устранении, предписание контрольно-надзорных органов;

· при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

· при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;

· если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика; 

· нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

18.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику, и настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного решения.

18.6. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 18.4 настоящего Договора, Подрядчику могут быть возмещены расходы, фактически понесенные им в связи с выполнением настоящего Договора, до дня его расторжения, если они документально подтверждены.

18.7.  Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления Заказчику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Заказчику каких-либо убытков в случаях, когда Заказчик допустил необоснованную задержку в оплате выполненных Подрядчиком Работ сроком свыше 90 (Девяносто) банковских дней.

18.8. Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора прекратить выполнение работ (если к ним приступил) и передать Заказчику: 

· результат работ (по одному экземпляру Технической документации, а также копии всех имеющихся заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций), выполненных на дату прекращения работ;

· оформленный со своей Стороны технический акт;

· исполнительную смету фактически выполненного объема работ с определением их стоимости.

18.9.  Порядок рассмотрения Заказчиком документов, представленных Подрядчиком (пункт 17.8 настоящего Договора), установлен в пунктах 18.14, 18.15 настоящего Договора.

18.10. Порядок расчетов за фактически выполненный Подрядчиком объем работ установлен в пункте 18.17 настоящего Договора.

18.11.  Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения настоящего Договора, и возмещение убытков Подрядчика Заказчиком не производится.

18.12. В случае расторжения настоящего Договора не по вине Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением настоящего Договора.

В случае расторжения настоящего Договора не по вине Подрядчика Заказчик возмещает Подрядчику убытки, понесенные им в связи с расторжением настоящего Договора, в пределах разницы между стоимостью выполненных работ по Договору и общей стоимостью работ по настоящему Договору.

18.13. Заказчик вправе отказаться от выполнения работ по определенному объекту, направив Подрядчику письменное уведомление о намерении отказаться от выполнения работ по такому объекту. 

Подрядчик в срок, указанный в уведомлении, приостанавливает работы по объекту и в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения работ направляет Заказчику:

· результат работ по незавершенному этапу работ (по одному экземпляру Технической документации и копии заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций), выполненных на дату прекращения работ в соответствии с уведомлением Заказчика;

· оформленный со своей Стороны технический акт;

· исполнительную смету фактически выполненного объема работ с определением их стоимости.

18.14. Заказчик/Технический заказчик в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 18.13 настоящего Договора:

· рассматривают технический акт, исполнительные сметы и в случае отсутствия замечаний подписывают их и направляют Подрядчику для подготовки соглашения о расторжении (изменении) настоящего Договора либо

· направляют Подрядчику замечания с указанием срока их устранения, который не может быть более 10 (Десяти) календарных дней.

18.15. После устранения замечаний в документах (абзац третий пункта 18.14 настоящего Договора) Подрядчик повторно направляет документы Заказчику/Техническому заказчику, которые повторно рассматривают и направляют их Подрядчику (в случае отсутствия замечаний к документам) либо направляют замечания к ним в срок, указанный в пункте 18.14 настоящего Договора.

18.16. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика подписанных ими документов (абзац первый пункта 18.14 настоящего Договора) оформляет и направляет Заказчику:

· соглашение о расторжении (изменении) Договора, в котором Стороны устанавливают:

· факт прекращения работ (изменения условий выполнения работ) по объекту Договора;

· факт расторжения (изменения) условий Договора;

· сумму денежных средств, выплачиваемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с исполнительной сметой, за фактически выполненный объем работы по незавершенному этапу работы;

· акт сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному этапу работ.

18.17. После подписания Сторонами соглашения о расторжении (изменении) настоящего Договора и акта сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному этапу работ (абзац пятый пункта 18.16 настоящего Договора):

18.17.1. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней оформляет и направляет Заказчику: 

· оставшиеся экземпляры Технической документации по незавершенному этапу работ и другие оригиналы заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций;

· счет-фактуру по акту сдачи-приемки работ за фактически выполненный объем работы по незавершенному этапу работ и счет на оплату за фактически выполненный объем работы по незавершенному этапу работ.

18.17.2. Заказчик обязан выплатить Подрядчику денежные средства в согласованном Сторонами размере (абзац пятый пункта 18.16. настоящего Договора) в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика счета и счета-фактуры по акту сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному этапу работ (пункт 18.17.1 настоящего Договора).

19. Прочие условия

19.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

19.2. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

19.3. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

19.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

19.5. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах услуг, работ, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.)

19.6. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика ___________ на адрес электронной почты Подрядчика _________________, контактные лица от Заказчика: _______________________________, от Подрядчика: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

19.7. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

19.8. До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

19.9. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

19.10. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору. 

Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% (Пятьдесят процентов) от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки. 

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

19.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

19.12. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание на проектирование;

Приложение № 2 – Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение № 3 – Календарный план ПИР;

Приложение № 4 – Акт сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки выполненных полевых работ;

Приложение № 6 – Оперативный отчёт (ежемесячно) выполненных работ за месяц;

Приложение  №  7 – Примерная форма банковской гарантии.

20. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

АО «КСК»

Место нахождения: 

Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:
улица Тестовская, д.10 г. Москва, Российская Федерация, 123100

Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24

ИНН: 2632100740, КПП 263201001

ОКАТО 07427000000

ОКПО 67132337

Платежные реквизиты:

Наименование получателя/плательщика: УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 

л/сч 41736Э79340)

р/счет № 40501810445251000179

Банк получателя/плательщика: 

ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525000


	Подрядчик:

__________

Адрес места нахождения:

Адрес отправки почтовой корреспонденции:

Тел.: 

Факс: 
ОГРН ИНН/КПП 

Платежные реквизиты:

Расчетный счет Корреспондентский счет БИК 

	от Заказчика:

___________________ /_____________ /

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / _________/

М.П.




Приложение № 1

к Договору № 

от «____»__________ 20____ г.

Задание на проектирование

по объекту «Спортивно-рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз»
	п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1 
	Наименование объекта 
	Спортивно-рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз»

	2 
	Географическое положение объекта
	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, 
туристический поселок Лунная поляна

	3 
	Основание для проектирования
	· Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»;

· Соглашение № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19.01.2011;

· дополнительное соглашение от 20.01.2016 
№ С-4-АЦ/Д14 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

· дополнительное соглашение от 11.10.2011 
№ С-789-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

· Соглашение об управлении особо-экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации от 27.12.2012 № С-735-ОС/Д25 (со всеми дополнениями);

· постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики об утверждении проекта планировки территории туристско-рекреационной особой экономической зоны в границах Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз») от 18.07.2014 № 217.

	4 
	Заказчик
	Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа».

	5 
	Подрядчик 
	Определяется по результатам закупки.

	6 
	Требования к Подрядчику
	В соответствии с закупочной документацией.

	7 
	Стадийность проектирования
	Проектная документация 

	8 
	Уровень ответственности зданий и сооружений
	II нормальный.

	9 
	Срок выполнения работ
	В соответствии с Календарным планом выполнения ПИР (Приложение № 3 к Договору).

	10 
	Цель и источник финансирования
	Цель:

Разработать проектную документацию 

на строительство выразительного по архитектурному образу спортивно – рекреационного комплекса 
с местами размещения,  включающего:  СПА центр оздоровительный центр с полным набором оздоровительных услуг, спортивный центр, гостиницу. 

СПА центр необходимо разделить по функциональным составляющим для удобства в плане принятия процедур.

Кроме фасадов, большое значение имеет вид комплекса сверху, т.к. находится на более низких отметках территории Лунной поляны.  Один из основных ракурсов восприятия, как знакового объекта, будет сверху 
с верхних отметок горнолыжных трасс и канатных дорог.

Планировочно здания комплекса с одной стороны,
 а естественный перепад рельефа с другой, должны сформировать открытое пространство центральной открытой площади, примыкающей к комплексу.

К комплексу необходимо организовать удобной подход пешеходов со стороны общественной парковки Лунной поляны, а также отдельный подъезд VIP гостей.

Источник финансирования:

За счет собственных средств АО «КСК»

	11 
	Вид строительства
	Новое строительство.

	12 
	Порядок сдачи работ 
по проектированию 
	В соответствии условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

	13 
	Требования к выполнению инженерных изысканий 
и исследований. 
	Выполнить комплекс инженерных изысканий 
и исследований в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

Основные виды инженерных изысканий 
и исследований, необходимых для выполнения:

· инженерно-геодезические;

· инженерно-геологические, включая сейсмическое микрорайонирование; 

· инженерно-гидрометеорологические;

· инженерно-экологические;

Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ 
с Заказчиком.

Создать планово-высотную геодезическую сеть 
в МСК-09-95 и WGS-84.

Плотность пунктов и тип закрепления определить 
в программе работ предварительно согласовав места заложения с Заказчиком.

По завершению работ, сдать по Акту сдачи-приемки геодезические пункты на наблюдение за сохранностью Заказчику.

При выполнении инженерных изысканий использовать материалы изысканий прошлых лет.

При выполнении полевых работ произвести фотофиксацию работ.

Все предоставляемые материалы и результаты инженерных изысканий не должны иметь гриф «секретно».

Разработать задания и программы на выполнение инженерных изысканий и согласовать с Заказчиком.

После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

Материалы и результаты инженерных изысканий оформить в виде отчетной документации.

Все отчеты по инженерным изысканиям 
и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

	14 
	Исходные данные
	Материалы, представляемые Заказчиком в качестве исходных данных для проектирования:

· схема земельных участков;

· Проект планировки территории туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики и прилегающей к ней территории;

· материалы инженерных изысканий 
и исследований, выполненных на прилегающих к участку строительства территориях;

· иная документация, имеющаяся у Заказчика.

Материалы предоставляются в электронном виде.

В случае необходимости Подрядчик самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых дополнительных исходных данных.

Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены в стоимости Договора, сроки входят в сроки выполнения работ.

	15 
	Перечень нормативных актов Российской Федерации, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании
	Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 
№ 200-ФЗ;

постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033; 

постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365 
«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»;

СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий 
и сооружений. Основные положения проектирования» (в части требований настоящего задания);

СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП.5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности»;

СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81»;

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах 
по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании»;

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004»;

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования 
к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ 21.110-95 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;

МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации 
по разработке и оформлению технологической карты»;

МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации 
по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2369-08;

РП.1.311-1-97 «Методическое руководство 
по проектированию. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи»;

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

РД.45.200-2001 «Применение волоконно-оптических средств на сетях доступа. Руководящий технический материал»;

Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи; 

ГОСТ 2.761-84 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические 
в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи»;

ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»;

ВСН-604-III-87 «Ведомственные строительные нормы. Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений»;

СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий 
и помещений для электронно-вычислительных машин»; 

ГОСТ Р 53491.1-2009 “Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования”

СанПиН 2.1.2.1188-03 “Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества”

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

другие нормативные и нормативно-правовые документы, действующие на территории Российской Федерации. 
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	Система координат
	Местная МСК-09-95

	17 
	Система высот
	Балтийская 1977 г.

	18 
	Особые условия строительства
	Расчетную сейсмичность площадки строительства принять по результатам сейсмического микрорайонирования, выполненного в составе инженерно-геологических изысканий.

Наличие опасных природных процессов (уточняется по результатам изысканий).
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	Ориентировочные технико-экономические показатели Объектов
	1. СПА центр

Объект предназначен для проведения СПА процедур, получения физиотерапевтических и косметологических процедур. 

Номенклатура объекта:

- Инфраструктура СПА центра;

- Крытые (общий (495 кв.м) и VIP (120 кв.м) и открытые (общий (395 кв.м) и VIP (60 кв.м) бассейны;  
- Отдельно женский зал с крытым бассейном (70 кв.м);

- Детская ванна бассейна (60 кв.м);

- Джакузи (40 кв.м);

- Холодный термобассейн(купель) для окунаний

- Фитнес центр (135 кв.м)

Максимальной единовременной пропускной способностью 470 чел /смену.

Кафе около 355 кв.м на 150 чел.

Банный комплекс на 70 мест единовременного посещения.

Административные помещения – 370 кв.м.

Серверная – 18 м2 (уточняется проектным решением)

Площадь застройки – 5330 м.

Общая площадь (без террасы) – 8740 кв.м.

Общая площадь (с террасой) – 10075 кв.м.

В том числе технический подземный этаж

Этажность переменная –2-3 этажа

2. Спортивный центр.

Объект предназначен для проведения тренировок и соревнований по универсальным направлениям (спортивная арена 975 кв.м с трибунами), а также отдельные залы по боксу (240 кв.м), борьбе (2 зала по 320 кв.м) и фитнесу (3 зала женский и 2 общих 260, 385 кв.м, 155 кв.м соответственно). 

Серверная – 9 кв.м. (уточняется проектным решением)

Общая площадь – 3890 кв.м.

Максимальной единовременной пропускной способностью 200 чел /спортивных залах, 420 чел./на трибунах.

Этажность – 3 этажа.

3. Гостиница 4* на 131 номер разной категории комфортности.

Объект предназначен для проживания 260 чел. Через гостиницу осуществляется вход в здание СПА. Общая площадь около 10,5 тыс кв.м. В составе гостиницы ресторан на 200 посадочных мест 515 кв.м.

Зона загрузки, хранения, кухни 1105 кв.м

Клуб на 100 чел.

Административные помещения 775 кв.м

Серверная – 15 кв.м. (уточняется проектным решением).

Технико-экономические показатели уточняются в процессе проектирования в соответствии с действующими нормативными документами.

· Сети и сооружения водоснабжения 

Подключение Объекта выполнить согласно полученным техническим условиям от проектируемого колодца проектируемой сети В1 п. Лунная поляна установить запорную арматуру, проложить 2 нитки  ПЭ труб Д= 150мм ориентировочной длиной 190м (2 нитки х 190м) от  колодца проектируемой сети до  Объекта с устройством колодца, (камеры) устройством запорной арматурой и счетчиком учета воды. 

Длину, диаметр и материал трубопровода уточнить проектом. 

Суточный расход воды определить в соответствии с 
СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция. 
СНиП 2.04.02-84».

· Сети и сооружения водоотведения

Подключение Объекта выполнить согласно полученным техническим условиям.

Проложить самотечную сеть канализации из труб ПЭ  от ближайшего колодца проектируемой  сети К1 п. Лунная поляна.

Производительность хозяйственно-бытовой канализации принять равным расходу водоснабжения за исключением расхода воды на полив и пожаротушение.

При необходимости запроектировать напорные участки хозяйственно-бытовой канализации.

Протяженность (ориентировочная 190м), диаметры( ориентировочно 100мм), материал сетей водоотведения определить из условия приема расчетного расхода с оптимальной скоростью и наполнением.

Материал канализационных колодцев определить проектом с учетом геологических и гидрогеологических условий и согласовать с Заказчиком.

· Ливневая канализация

Водоотведение дождевых и талых стоков с территории предусмотреть   отводом вод вертикальной планировкой с учетом рельефа в дождеприемник и сбросом в ближайший колодец проектируемой ливневой канализации  п. Лунная поляна (ориентировочная длина ливневки из труб ПЭ Д=200мм – 190м

·  Электроснабжение

Присоединяемую мощность потребителей комплекса определить расчетами. 

Электроснабжения объектов комплекса предусмотреть, на основании данных Проекта планировки территории ВТРК «Архыз» о сетях электроснабжения, от ТП-ЛП 1-10/0,4 кВ с питающим центром от существующей РТП -2 35/10кВ на территории п. Лунная поляна. 

Распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения определить проектом.

Надежность электроснабжения электроприемников - I, II и III категории (определить в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);

Для потребителей  I категории надежности предусмотреть в схеме электроснабжения автоматику для перехода на резервное питание;

- для электроприемников систем безопасности должна быть обеспечена работоспособность на время не менее 1 часа, если иное не указано в нормативных документах;

- переход на резервное питание и обратно должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния систем и без выдачи тревожных сообщений; КЛ 0,4 кВ: для электроснабжения объектов комплекса:  - ориентировочная протяженность 150 м, уточняется проектом.

- наружное электроосвещение 0,4 кВ: 

- ориентировочная протяженность КЛ 0,4 кВ – 505 м, 

- количество опор и марку светильников определить при проектировании, предусмотреть использование энергосберегающих технологий.

- количество и тип опор освещения и светильников определить проектом. 

Тип кабелей определить проектом, с учетом бесканальной прокладки.

· Отопление

В проектной документации предусмотреть:

- двухтрубную систему водяного отопления для поддержания заданных значений температуры внутреннего воздуха в помещениях здания. Подготовка теплоносителя осуществляется в автономной котельной, размещенной в здании.

- тип автономной котельной – уточнить проектом;

- предложить вариантность по количеству автономных котельных с обоснованием выбора более экономного варианта, с учетом периода эксплуатации.

- в тамбурах на главных входах установку воздушных завес, для отсечения наружного воздуха в холодный период года.

- поддержание нормируемых показателей температуры внутреннего воздуха в помещениях различного назначения обеспечить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 и ГОСТ 12.1.005-88;

- прокладку трубопроводов предусмотреть скрытой, в шахтах и нишах строительных конструкций.

Предусмотреть в помещении котельной место для установки и подключения в систему отопления газового котла и дымохода (при согласованным с Заказчиком решении об использование электрического котла) и прибора учета расхода газа без изменения конструктива здания и технологической обвязки котельной.

Также предусмотреть возможную трассу и точку ввода в котельную вводного газопровода без изменения конструктива здания и архитектурного облика фасада.

- поддержание заданных параметров внутреннего микроклимата в помещениях здания с помощью принудительной приточно-вытяжной вентиляции с раздельными системами для помещений различного назначения;

- вытяжки от технологического оборудования в соответствии с технологическим заданием и паспортами оборудования;

- размещение воздуховодов открыто на подвесах под подвесным потолком или скрыто;

- воздухообмены для административно-бытовых помещений принять нормативными;

- предусмотреть отдельные вытяжные системы из санузлов;

· Кондиционирование

В соответствии с СП 60.13330.2012 предусмотреть систему кондиционирования воздуха в помещениях зданий.

Номенклатуру и технические характеристики оборудования в установленном порядке согласовывать с Заказчиком.

·  Газораспределительные сети

Ориентировочные показатели: протяженность подводящего и вводного газопровода  - 250 м, D125 мм, ГРПШ с двумя линиями редуцирования и узлом учета - 300 м3/час – 1 шт. (уточняется при проектировании)

Протяженность газопровода отвода и вводного газопровода, а также параметры газопроводов определяются проектом с учетом максимального часового расхода газа для Объекта. Точку технологического присоединения газопровода Объекта к существующей газораспределительной сети принять согласно ТУ.

Проектирование выполнять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 23.06.2011) "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", ГОСТ Р 55472-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и потребления», СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» и другими нормативными документами, Закон РФ «Об охране окружающей природы», Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

Охранные зоны газопроводов и газорегулирующих пунктов определить в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», а также с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с п.4.1. СП 62.13330.2011 предусмотреть применение преимущественно полимерных труб и соединительных деталей 
В необходимых случаях предусмотреть ограждение сооружений и технических устройств сети газораспределения, молниезащиту.

Применять оборудование и технические устройства имеющие разрешение Ростехнадзора на применение на территории РФ. Предусмотреть установку узлов учета расхода газа.

В спецификации количество материалов  указывать с учетом всех норм расхода.

В составе тома представить ведомость объемов работ, на основании которой разрабатывается локальный сметный расчет. В локальном сметном расчете указывать ссылки на пункты ведомости объемов работ.

· Сети связи и слаботочные системы

Ориентировочные показатели:

Протяженность внешней линии связи – 450 м,  кабель оптический бронированный  одномодовый на 16 ОВ (уточняется проектом)

Внешние линии связи выполнить из одномодового волоконно-оптического кабеля (оптоволокно по стандарту ITU-T.G.652), рабочая длина волны 1310 нм.

На основании ППТ принять показатели сетей связи:

· для прокладки использовать проектируемую кабельную канализацию связи п. Лунная Поляна ВТРК «Архыз»

· вновь проектируемый кабель прокладывать в грунте

· протяженность трассы сети связи, тип  и параметры кабелей уточнить проектом и согласовать с Заказчиком;

· предусмотреть запас свободных оптических волокон в размере 100% (но не менее 4 волокон). 

Внутренние сети связи выполнить в соответствии с требованием ГОСТ 53246-2008.

Получить технические условия на присоединение к кабельной канализации связи и присоединение к сетям связи ВТРК «Архыз» у эксплуатирующей организации.

Предусмотреть слаботочные системы:

- структурированную кабельную систему;

-систему передачи данных с возможностью доступа в интернет;

- систему телефонной связи;

- систему часофикации;

- платежно-пропускную систему и систему управления услугами СПА(шкафчики в раздевалке, питание в баре и др.);

- автоматизированную систему управления гостиницей.

- систему озвучивания, совмещенную с СОУЭ;

- систему приема телевизионных программ;

- систему видеопроекции;

- систему диспетчеризации Объекта;

-систему вызова персонала (для МГН)

В спецификации количество материалов  указывать с учетом всех норм расхода.

В составе тома представить ведомость объемов работ, на основании которой разрабатывается локальный сметный расчет. В локальном сметном расчете указывать ссылки на пункты ведомости объемов работ.

·  Транспортная инфраструктура

На основании ППТ принять за основу объекты улично-дорожной сети. 

Предусмотреть 2 съезда с Магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной. 

Категория дорог - проезд, длина ориентировочно 350 м .

Тип покрытия – капитальный. 

Тип дорожной одежды определить проектом.

Принять, что основные парковочные места для комплекса будут располагаться в составе существующей парковки «Лунная поляна». 

Для краткосрочной стоянки автомобилей предусмотреть две площадки ориентировочной площадью 350 м2 и 600 м2.

Необходимо проработать доступ пешеходов к спортивно - рекреационному комплексу.

·  Системы безопасности

Разработать объектовые системы безопасности в составе:

· объектовая система охранной и тревожной сигнализации (СОТС);

· объектовая система охранная телевизионная (СОТ);

· объектовая система оперативной диспетчерской связи (СОДС);

· объектовая система контроля и управления доступом (СКУД);

· автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты (АУПСиПЗ);

· объектовая система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ);

· объектовая система автоматического пожаротушения (АСПТ) согласно требований нормативных документов;

· объектовая система охранного освещения (СОС);

· объектовая система передачи данных (СПД);

· объектовая система экстренной связи (СЭС);
· иные системы безопасности в соответствии 
с требованиями нормативной документации указанной в п. 15;

· все проектные решения по созданию систем безопасности, в том числе по выбору применяемого оборудования, подлежат согласованию с Заказчиком.

Окончательные характеристики зданий и сооружений, а так же технико-экономические показатели уточняются при проектировании.
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	Требования к проектным 
и техническим решениям
	Разработать основные технические решения (ОТР), согласовывать с Заказчиком.

В составе ОТР представить конъюнктурный обзор рынка материалов, оборудования и цен для согласования с Заказчиком.

Решения по выбору применяемого оборудования подлежат согласованию с Заказчиком.

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.

Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.

Предусмотреть оборудование с низким уровнем шума, максимального использования естественного освещения, тепло и энергосбережения и альтернативных источников энергии.

Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.

Предусмотреть благоустройство территории проектируемого Объекта в границах полосы отвода.

Предусмотреть решения и предложения по эксплуатации проектируемых объектов.

Выполнить необходимые антисейсмические мероприятия.

Разработать перечень мероприятий по огнезащитной обработке конструкций огнезащитными составами в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 02.07.2013 г.), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») (ред. от 17.02.2014 г.), СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты». Степень огнестойкости уточнить проектом.

Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации.

Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.

Требования к инженерному обеспечению

· Сети и сооружения водоснабжения

Для подачи воды на Объект предусмотреть объединенный хозяйственно-противопожарный трубопровод и сооружения на сети:

· сети водопровода из двух параллельно проложенных полиэтиленовых труб (типа ПЭ 100 SDR13,6-160х8.1);

· при необходимости (необходимость обосновать расчетом) насосные станции (далее - НС).

Обеспечить Объект централизованным водоснабжением II категории по степени обеспеченности (хозяйственно-питьевым и противопожарным).

Работу НС предусмотреть без постоянного дежурного персонала. 

Управление работой насосов - автоматическое. 

Предусмотреть устройство на сетях водопровода колодцев и камер (смотровые и для установки запорно-регулирующей арматуры). 

Материал колодцев и камер определить проектом и согласовать с Заказчиком (ж/б, пластик, углепластик). 

Согласовать с Заказчиком места установки приборов учета и при необходимости регуляторов давления.

Расход воды на наружное пожаротушение принять 
в соответствии с «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

Расстояния по горизонтали (в свету) от подземных водопроводных сетей до фундаментов зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельном размещении, при пересечении инженерных сетей между собой, расстояния по вертикали (в свету) принять в соответствии с требованиями «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитную полосу водопровода определить в соответствии с СанПин2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

При проектировании учесть требования п. 16 «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

· Системы внутреннего водопровода ХВС и ГВС

Предусмотреть проектом -системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, объединенного с противопожарным согласно с СП 10.13130) включающего: вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру, в систему внутреннего водопровода надлежит включить насосные установки и запасные и регулирующие емкости, присоединенные к системе внутреннего водопровода. Материал, диаметры, количество, номенклатуру  комплектующих - системы водоснабжения, виды оборудования,  рассчитать и определить проектом. Согласовать с Заказчиком.

Качество холодной и горячей воды (санитарно-эпидемиологические показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09. 

Принять систему внутренних водопроводов холодной воды :кольцевой или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды. 

В зависимости от режима и объема потребления горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды, определенные проектом, следует просчитать и предложить  систему горячего водоснабжения: или централизованную в соответствии с СНиП 2.04.07-86  или  с местными водонагревателями.

Определить проектом устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение  (согласно требований СП 10.13130.2009)

Для объединенных систем хозяйственно-противопожарного водопровода сети трубопроводов  принять по наибольшему расчетному расходу и давлению воды:

•на нужды водопотребления согласно СП 30.13330.2012;

•на нужды пожаротушения согласно СП 10.13130.2009. 

Диаметры труб внутренних водопроводных сетей  принять из расчета использования максимального гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети.

 Диаметры трубопроводов водопроводных стояков в водоразборном узле  принять по величине расчетного максимального секундного расхода воды в стояке с коэффициентом 0,7   

Диаметр подающих трубопроводов сетей горячего водоснабжения в режиме водоразбора выбрать при расчетном максимальном секундном расходе горячей воды с коэффициентом Кцирк, учитывающим остаточный циркуляционный расход в режиме водоразбора. Коэффициент Кцирк следует принимать:

•1,1 - для водонагревателей и участков подающих трубопроводов сетей горячего водоснабжения до последнего водоразборного узла главной расчетной ветви;

•1,0 - для остальных участков подающих трубопроводов.

Диаметры водоразборных стояков в водоразборном узле выбрать  по величине расчетного максимального секундного расхода воды в стояке с коэффициентом 0,7, при условии, что длина кольцующих перемычек от места последнего отбора воды (по ходу движения воды) одного водоразборного стояка до аналогичной точки другого водоразборного стояка не превышает длину самого водоразборного стояка. 

Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода запроектировать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2); арматуру для отдельных противопожарных систем и хозяйственно-противопожарного водопровода - на рабочее давление до 1,0 МПа (10 кгс/см2); 

На внутреннем водопроводе необходимо предусмотреть на каждые 60-70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах около зданий или в нишах наружных стен зданий.

  При необходимости (недостаток напора в системах водоснабжения, а также при необходимости поддержания принудительной циркуляции в централизованных системах  горячего водоснабжения) предусмотреть устройство насосных установок. Тип насосных установок и режим работы определить проектом. 

Насосные установки систем холодного водоснабжения, противопожарные, циркуляционные и циркуляционно-повысительные насосные системы горячего водоснабжения  запроектировать с ручным, дистанционным или автоматическим управлением. 

Проектом предусмотреть: запасные и регулирующие емкости (резервуары, гидропневматические баки, аккумуляторы теплоты и др.) которые должны содержать воду в объеме, достаточном для регулирования водопотребления. 

При наличии противопожарных устройств  предусмотреть проектом, чтобы  указанные емкости холодного водопровода  также содержали и неприкосновенный противопожарный запас воды. 

Тип емкостей,  устройства и место расположения определить проектом.

· Бассейны

Требования к технологическим решениям бассейнов:

Запроектировать плавательные бассейны (согласно эскизного проекта),  оборудованные системами, обеспечивающими водообмен в ваннах бассейна. 

Учесть проектом, что допустимая нагрузка на бассейн в единицу времени (пропускная способность человек в смену) должна определяться исходя из нормативных требований к площади зеркала воды на 1 человека в соответствии с видом бассейна по таблице N 1.  СанПиН 2.1.2.1188-03

Определить проектом (расчетом) оптимальный тип бассейна по характеру водообмена: – 

бассейны рециркуляционного типа;

бассейны проточного типа;

бассейны с периодической сменой воды. 

Определить проектом типы сооружений для очистки, обеззараживания и распределения воды и место его  расположения при этом учитывая, что последовательное включение в единую систему водоподготовки двух или более ванн не допускается. 

Разработать проектом системы подачи, (сброса) и подогрева воды  - в бассейн  обеспечивающие  водообмен в ваннах бассейна, оборудованых расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна рециркуляционного или проточного типа.

Разработанная проектом система подачи подогрева воды в ванны, должна обеспечивать равномерное распределение ее по всему объему для поддержания постоянства температуры воды и концентрации дезинфектантов. Кроме того, указанная система должна быть оборудована кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки:

поступающей - в бассейнах всех типов;

до и после фильтров - в бассейнах рециркуляционного типа;

после обеззараживания перед подачей воды в ванну.

 При проектировании принять во внимание, что при рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, обеззараживание воды и добавление непрерывно во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 литров на каждого посетителя в сутки,

при озонировании воды допускается добавление свежей воды не менее чем 30 литров на каждого посетителя в сутки, при этом время полного водообмена и количество посетителей должны рассчитываться в соответствии с таблицей N 1. СанПиН 2.1.2.1188-03

Материал бассейна и систем определить проектом с учетом действий дезинфектантов.

 Отвод воды из ванн плавательных бассейнов, -  на рециркуляцию запроектировать как через переливные технические устройства, так и через отверстия в дне, располагаемые в глубокой и мелкой частях ванн. Расчетную скорость движения воды в отводящих отверстиях, перекрытых решетками, принять не более 0,4-0,5 м/сек. 

Для удаления загрязненного верхнего слоя воды в стенках ванн  предусмотреть переливные желоба (пенные корытца) или другие технические переливные устройства (скиммеры).

Сброс воды при опорожнении ванн осуществляется в ливневую канализацию;

Сброс воды от промывки фильтров осуществляется в бытовую канализацию;

Для залов ванн бассейнов, залов для подготовительных занятий, помещений насосно-фильтровальной, хлораторной и озонаторной  обязательно предусмотреть самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции.

При разработке системы должны быть учтены следующие исходные данные:

1.1. Для разрабатываемой системы в качестве типовой нагрузки следует принять: продолжительность работы комплекса 11 часов, кол-во смен в сутки 2, время работы комплекса 10:00 до 21:00 ч.

Время работы 10:00 до 21:00, 2 смены, время работы комплекса 11 часов
1.2. Тип назначения объекта: общественного пользования.

1.3. Тип бассейнов: переливной.

1.4. Отделка бассейнов: Мозаика/плитка.

1.5. Система очистки: Комбинированная система очистки на основе хлора и озона.

1.6. Применить систему автоматизации для оборудования водоподготовки системы.

1.7. Количество посетителей в смену: 470 человек.

1.8. Пропускная способность чаш бассейнов в смену: ориентировочно 310 человек.

Бассейновая часть СПА-центра состоит из:

1) Отдельно расположенного плавательного бассейна 25х11.
Площадь зеркала воды ориентировочно - 275 кв.м.

Температура воды – определить проектом

Бассейн прямоугольной формы с размерами 25х11м максимальная глубина - определяется проектом.  

Отделка бассейна — плитка.

2) Отдельно расположенного VIP бассейна с крытой и открытой частями.
Площадь зеркала крытой части ориентировочно - 120 кв.м.

Бассейн произвольной формы и размерами, максимальная глубина - определяется проектом. Бассейн переливного типа. Отделка бассейна - мозаика.

Площадь зеркала открытой части ориентировочно - 60 кв.м.

Бассейн произвольной формы и размерами, максимальная глубина - определяется проектом. Бассейн переливного типа. Отделка бассейна - мозаика.

Бассейн оборудовать гидромассажными и аэромассажными аттракционами.

3) Комплекса бассейнов, расположенных в крытой и открытой части комплекса;
Площадь зеркала крытой части ориентировочно — 470 кв.м.

В крытую часть комплекса входят: бассейн для игр и свободного плавания                      (площадь ориентировочно 395 кв.м.),  детский бассейн (площадь ориентировочно 61 кв.м) и джакузи (площадь ориентировочно 7 кв.м.).

Бассейн для игр и оздоровительного плавания имеет переменную глубину воды, бассейн оборудовать гидромассажными и аэромассажными аттракционами, водопадом, а также аттракционом, создающим эффект течения реки. Детский бассейн оборудован детским аттракционом «Грибок».

Площадь зеркала открытой части ориентировочно — 572 кв.м.

           В открытую часть комплекса входит: спа-бассейн (площадь ориентировочно 209 кв.м.), детский бассейн (площадь ориентировочно 28 кв.м.), бассейн для оздоровительного плавания (площадь ориентировочно 335 кв.м.).

Бассейны в открытой части имеют переменную глубину   воды, спа-бассейн оборудовать гидромассажными и аэромассажными аттракционами. Детский бассейн оборудован детской горкой и навесом от солнца.

15. В зоне СПА-центра предполагается устройство следующих помещений:

· Сауна финская 

· Баня русская 

· Инфракрасная кабина стандартной комплектации заводского изготовления 

· Японская баня 

· Фитобар 

· Хамам 

· Мыльная перед хамамом 

· Дорожка Кнейпа 

· Ведро-водопад 

· Флоатинг-комната

· Комната реалоксации 

· Снежная комната

· Душевые кабинки при выходе (или рядом стоящие) из саун, бань, хамамов.

Предусмотреть проектом, в обходных дорожках, грязевые лотки или трапы.

Предусмотреть вечернюю и анимационную подводную и надводную подсветку бассейнов. Тип и колористику подсветки определить проектом.

Предусмотреть Автоматическую Систему Управления (АСУ). Система должна включать контроль качества воды и дозирование химических реагентов, процессов промывки фильтров, поддержания заданной температуры воды в ваннах бассейнов. Включение/выключение массажных устройств и подсветки ванн бассейнов осуществить в дистанционном режиме. Предусмотреть помещение диспетчерской.

Система АСУ должна обеспечивать: 

1.
Оперативность сбора, обработки и предоставления достоверной и своевременной информации оперативному и диспетчерскому персоналу для контроля и принятия решений;

2.
Возможность оперативного изменения параметров и алгоритмов работы;

3.
Снижению количества остановок и простоев оборудования;

4.
Визуализацию для последующего анализа и выработки оптимальных режимов работы оборудования и выявления предаварийных ситуаций;

5.
 Архивацию данных;

6.
Разграничение полномочий и контроль за действиями обслуживающего персонала;

7.
 Возможность формирования отчетов о работе персонала и технологического оборудования;

8.
 Снижение затрат на эксплуатацию. 

Предусмотреть управление АСУ с панели управления в техническом помещении и диспетчерского компьютер обладающих правом полного доступа к параметрам оборудования и систем комплекса.

· Сети и сооружения водоотведения

При разработке проектных решений учесть требования «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Предварительную очистку бытовых и дренажных сточных вод на сетях не предусматривать.

Предварительная очистка стоков предусматривается в проектах внутренних сетей водоснабжения и канализации Объекта.

Отвод сточных вод осуществить преимущественно безнапорными коллекторами на очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков.

При необходимости запроектировать напорные участки хозяйственно-бытовой канализации.

Диаметры сетей водоотведения рассчитать из условия приема расчетного расхода с оптимальной скоростью и наполнением.

Наружные самотечные сети запроектировать из труб с двухслойной профилированной стенкой (по ТУ 2248-001-73011750-2005), наружные напорные канализационные и ливневые сети - из полиэтиленовых труб «техническая» (типа ПЭ 80 SDR17 по ГОСТ 18599-2001).

Учесть требования п. 12 «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Материал канализационных, ливневых колодцев определить проектом и согласовать с Заказчиком (ж/б, пластик).

· Системы внутренней канализации

Разработать проектом систему внутренней  канализации - для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов, умывальников, ванн, душей и др.); согласно требований СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

Бассейны

Сброс загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов, от промывки фильтров, а также из переливных желобов, от ножных ванн, с обходных дорожек и от мытья стенок и дна ванн бассейнов должен осуществляться в канализацию. 

 Учесть проектом, что присоединение ванн бассейнов к канализационным трубопроводам должно исключать возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в ванны, для этого трубопроводы должны иметь воздушные разрывы перед гидравлическим затвором. 

· Электроснабжение

При разработке документации раздела «Система электроснабжения», предусмотреть применение современных энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. Проект разработать в соответствии c действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
В разделе Система электроснабжения: 

- определить потребляемую мощность для потребителей электроснабжения; 

- определить места размещения электроприемников;

- отразить основные технические решения по электроснабжению электроприемников.

Категории по надежности электроснабжения определить в процессе проектирования системы электроснабжения на основании РД 34.20.185-94,  ПУЭ изд. 7, СП-31-110-2003, а также технологической части проекта и согласовать с Заказчиком.

 Номенклатуру изделий и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проекте, согласовать с Заказчиком.
Определить места размещения электроприемников;

В проектной документации определить состав и нагрузку потребителей, для которых необходимо предусмотреть установку резервного источника электроснабжения;

Кабельные линии 0,4 кВ предусмотреть кабелями 
с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированными стальными проволоками, с защитным шлангом 
из полиэтилена, предназначенными для прокладки в грунте подверженном смещению, где возможны осевые и радиальные механические воздействия на кабель.

Марку, сечение и способ прокладки кабельных линий определяется проектом по согласованию с Заказчиком.

В составе проектной документации предусмотреть мероприятия по защите сооружений от прямых ударов молний и вторичных ее проявлений, в том числе от заноса высоких потенциалов в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003.

· Наружное электроосвещение

Предусмотреть наружное освещение с учетом требований ПУЭ, СП 52.13330.2011. «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция. СНиП 23-05-95».

Наружное освещение должно обеспечивать возможность визуального наблюдения территории внутри объекта и его периметра.

Отношение шага светильников к высоте их подвеса 
на улицах и дорогах всех категорий должно быть не более 5:1 при одностороннем, осевом или прямоугольном размещении светильников.

При расчете светильников учесть современные достижения производителей светотехнического оборудования, основанные на применении передовых энергосберегающих технологий.

Управление освещением предусмотреть автоматическое с возможностью ручного режима.

Для равномерной загрузки распределительных линий принять чередование фаз вдоль линии при подключении светильников А, В, С, А, В, С, и т.д.

Кабели проложить в траншее на глубине 0,7 м 
от планировочной отметки земли, в местах пересечения с автомобильными дорогами, сетями проложить кабель в стальном трубном футляре.

Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ 1508-78 и техническим условиям.

При обосновании проектных решений обеспечить надежность и безопасность объекта в соответствии 
с требованиями действующих норм и правил.

Предусмотреть возможность включения для увеличения уровня освещенности не менее 5 лк по сигналам ОСОТС, ОСОТ, ОСКУД и пр. в ночное время, а при плохой видимости и в дневное.

Обеспечить возможность последующего безопасного обслуживания и ремонта сетей.

Обеспечить соответствие принципиальных инженерных решений естественным условиям горной местности.

·  Сети связи и слаботочные системы

Сеть связи объекта строится как структурированная кабельная система (далее – СКС) согласно требованиям ГОСТ Р 53246-2008. «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.» и предназначена для соединения активного сетевого оборудования слаботочных систем с системой передачи данных Объекта. Предусмотреть в составе СКС внешнюю магистральную подсистему (далее – ВМП СКС), магистральную подсистему первого уровня (далее – МППУ СКС) и горизонтальную подсистему (далее – ГП СКС) (Тип подсистем СКС уточняется проектом).

ВМП СКС соединяет оптическим кабелем главный кросс СКС Объекта (центральную серверную) с точкой подключения к сетям связи (к свободным портам коммутатора в пом. 057 МФЦ. Точка подключения уточняется согласно Техническим условиям на подключение (далее – ТУ СС)). ТУ СС получить у эксплуатирующей организации. При проектировании ВМП СКС учитывать также требования Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи, ССКТБ ТОМАСС, 2005 г.

Внешняя магистральная подсистема строится с применением одномодового волоконно-оптического кабеля не менее 16 волокон (оптоволокно по стандарту ITU-T.G.652), соответствующего условиям прокладки. Количество волокон уточнить проектом, с учетом организации основного и резервного каналов передачи данных, как для систем связи, так и для системы безопасности, с учетом запаса свободных волокон 100%.

Для построения МППУ СКС применить одномодовые оптические волокна (количество  волокон, уточнить проектом).  МППУ соединяет кабелями кроссовые с серверными, а также серверные с центральной серверной.

Скорость передачи данных по ВМП и МППУ определяется исходя из суммарной нагрузки от системы передачи данных Объекта, но не хуже 1 Гб/сек.

Ввод кабелей сетей связи в здания следует проектировать подземным.

Прокладку кабелей связи между зданиями, а также к местам установки шлагбаумов предусмотреть в кабельной канализации связи. Тип и комплектацию труб и колодцев, количество труб определить проектом, предусмотреть резервную трубу как по трассе канализации связи, так и при устройстве вводов в здания. Ориентировочная протяженность канализации связи  - 300 м.

Оптические кабели расключаются на оптические кроссы. Предусмотреть комплектацию оптических кроссов оптическими розетками типа FC/UPS/SM-D. Для кроссов предусмотреть оптические патч-корды типа FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, одномодовые. Количество патч-кордов определить проектом.

Расстояния по горизонтали (в свету) от подземных сетей связи до фундаментов зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельном размещении, при пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) принять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», а также с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Запас свободных оптических волокн в кабелях – 100%.

При необходимости предусмотреть конструкцию защиты внешних линий связи от механических повреждений и природных явлений

Структурированная кабельная система (ГП СКС) предусматривается в СПА, спорткомплексе, в гостинице. 

Категория горизонтальных подсистем СКС Объекта  -  5е,  запас кроссового коммутационного оборудования ГП СКС не менее 30%.

Телекоммуникационные розетки СКС устанавливаются на каждом рабочем месте (2 порта на рабочее место), кабели СКС горизонтальной подсистемы подводятся ко всему активному оборудованию, имеющему  коммутационный выход LAN RJ-45.Количество телекоммуникационных розеток уточняется проектом. В каждой серверной предусмотреть по одному рабочему месту.

В фойе СПА-комплекса и гостиницы предусмотреть по 2 розетки RJ-45 и по две электрические розетки для подключения банкоматов.

В ТШ серверной предусмотреть резерв 12U для оборудования провайдера.

ГП СКС гостиницы проектируется не менее чем на 2 этажа.

Прокладка кабелей ГП СКС в зданиях и помещениях – по проектируемым закладным каналам, слаботочным стоякам,  проектируемым декоративным кабель-каналам, в технологических помещениях - в проектируемом металлорукаве, В помещениях с повышенными требованиями к дизайнерскому оформлению (номера гостиницы, фойе, ресторан, ВИП-зона и др.) применять скрытую прокладку кабелей (в гофротрубе в стенах и потолках, за фальшпотолками, под фальшполами и т.п.), руководствоваться в том числе и  требованиями СП 134.13330.2012.

При проектировании учитывать в том числе требования:

•
 РП.1.311-1-97 «Методическое руководство по проектированию. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи»; 

•
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

•
РД 45.200-2001 «Применение волоконно-оптических средств на сетях доступа. Руководящий технический материал»; 

•
ГОСТ 2.761-84 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи»; 

•
ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»; 

•
ВСН-604-III-87 «Ведомственные строительные нормы. Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений»;

Предусмотреть применение кабелей и коммутационного оборудования с периодом нормальной эксплуатации свыше 15 лет.

Кроссовое, активное, оборудование резервного питания размещается в телекоммуникационных шкафах. В ТШ предусмотреть резерв свободного места размером 8U.

Проектом предусмотреть необходимые измерения всех кабельных линий. 

Оборудование сетей связи и СПД возможно размещать в ТШ совместно с оборудованием систем безопасности.

При проектировании серверной руководствоваться в том числе и требованиями СП 134.13330.2012.

Система передачи данных (далее – СПД):

При разработке проекта СПД учитывать  траффик всех систем Объекта, требующих  передачи информации.

Оборудование СПД должно:

- поддерживать возможность управления СПД;

- поддерживать изолированную работу пользователей в СПД;

- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа  1000BASE–LX с LC-коннектором;

- обеспечивать оперативный мониторинг работы всего оборудования СПД;

- обеспечивать сбор и представление статистики о работе всего оборудования СПД;

- поддерживать круглосуточный режим функционирования;

- - поддерживать все стандарты передачи данных, необходимые для приложений платежно-пропускной системы;

- соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Оборудование СПД размещается в телекоммуникационных шкафах (далее – ТШ). В состав активного оборудования СПД должны входить коммутаторы уровня ядра (в главной серверной) и доступа (в кроссовых/серверных объектов). Резерв портов  10/100/1000Base-T (Ethernet, PoE) не менее 8 шт. и  портов Gigabit Ethernet (SFP) не менее 2 шт. 

СПД обеспечить бесперебойными  источниками питания (время работы ИБП равняется времени, необходимому на проведение пожарной эвакуации, но не менее 30 мин).

Активное оборудование должно поддерживать стандарт 802.11Q для организации виртуальных сетей (VLAN), позволять формировать рабочие группы пользователей, локализуя трафик внутри группы.

Предусмотреть нормативные запасные изделия и принадлежности к разделу сети связи, СПД.

В состав проектной документации включить ведомости объемов работ (ВОР) с учетом строительно-монтажных работ, измерений, пусконаладочных работ. Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.

Слаботочные системы

Система телефонной связи.

Для СПА и спорткомплекса предусмотреть телефонную связь на базе IP-телефонии c подключением через проектируемую СПД к существующей корпоративной АТС «AVAYA» в п. Романтик ВТРК «Архыз».

Система телефонной связи строится в соответствии с требованиями СП 134.13130-2012, как ведомственная, на основе применения IP-телефонии с подключением к системе телефонной связи ВТРК «Архыз» (к существующей корпоративной АТС «AVAYA» в п. Романтик ВТРК «Архыз» (Решения согласовать с Заказчиком). Точка подключения СТС уточняется ТУ на подключение. 

Телефонными аппаратами оборудуются все административные рабочие места Объекта, за исключением помещений постов охраны.

Предусмотреть необходимое количество лицензий

Предусмотреть запасные изделия и принадлежности к разделу СТС.

Для гостиницы предусмотреть независимую систему телефонной связи на базе гостиничной АТС, предусмотреть возможность соединения абонентов по межзоновой, междугородней и международной связи (Решения согласовать с Заказчиком).

Система часофикации (СЧ)

СЧ оборудуются СПА-комплекс (помещения: открытая коктейльная зона, административная зона, общая открытая зона, медицинская зона, фойе коридор ВИП (уличные и внутренние), кассы, диспетчерская (если диспетчерская будет предусмотрена проектом), спорткомплекс (помещения: фойе (уличные и внутренние, общий фитнес зал, пост охраны (при наличии поста), гостиница (помещения: главный вход (уличные), стойка регистрации, зона ресторана). Данные требования оптимизировать проектными решениями и согласовать с Заказчиком.
Систему часофикации необходимо строить, основываясь на концепции DTS  (Distributed Time System, распределенная система времени), которая предусматривает принцип децентрализации функциональных управляемых компонентов, образующих систему. Применить вторичные часы, подключаемые к структурируемой кабельной сети (далее – СКС) Объекта (с применением технологии РоЕ), совместимые через сеть Ethernet (100BASE-TX, IEEE 802.3u) с сервером времени DTS 4128, предусмотренным в проектной документации «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз». Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1 (Секция 1. G1-G2, Секция 2. G3-G4, Секция 3. G5-G6)» (далее – Проект Этап 1 NL1,Объект NL1 соответственно).

Согласно Проекту Этап 1 NL1, на сервере времени DTS 4128 устанавливается специализированное программное обеспечение MOBA-NMS, протоколы для связи с сетевыми устройствами NTP или NMI (Network MOBAline Interface).

Проектной документации по Объекту  предусмотреть применение вторичных часов для улицы: с четырьмя знаками, с высотой знакомест 320 мм, отображающим дату, время и температуру окружающего воздуха, с красным цветом свечения, в одностороннем исполнении, с креплением на поверхность стены, синхронизируемые по протоколу NTP, с корпусом черного цвета, с ИК-пультом управления и датчиком температуры предпочтительно выносного типа. Габаритные размеры 1410x410x90 мм. Рабочая температура в диапазоне от минус 25°C до плюс 60°C, относительная влажность от 0% до 95% без конденсации, степень защиты корпуса IP65, для помещений – стрелочные, поддерживающие работу с указанным выше сервером времени DTS 4128, с возможностью автономной коррекции времени.

Согласно Проекту Этап 1 NL1 место установки сервера времени – в серверной здания гаража гондол, пом. 103, шкаф ТШ_ГГ-2 или в пом. «Серверной» Административного здания АД-17 п. Романтик. 

До момента ввода сервера времени на Объекте NL1 в эксплуатацию, вторичные часы на Объекте должны работать в автономном режиме. После ввода сервера времени на Объекте NL1, вторичные часы подключаются по каналу связи через проектируемую систему передачи данных Объекта.

Размещение и количество часов определить проектом и согласовать с Заказчиком.

Платежно-пропускная система (ППС) и система управления СПА.

В целях унификации  предусмотреть использование программного обеспечения ППС, интегрируемого в систему ППС ВТРК «Архыз». Производителей оборудования ППС согласовать с Заказчиком. Количество турникетов ППС и количество шкафчиков  обосновать расчетом производительности Объекта.

Система озвучивания (СПА и спорткомплекс – одна система, гостиница – одна система).

Систему озвучивания совместить с системой СОУЭ. Предусмотреть возможность музыкальной и речевой трансляции по зонам эвакуации Объекта. Предусмотреть резервный линейный вход для подключения сигналов оповещения службы ГО и ЧС. Запросить ТУ Управления ГО и ЧС по КЧР, руководствоваться требованиями указанных ТУ при проектировании.

Система приема телевизионных программ.

Для комплекс СПА и спорткомплекса приоритет приема телевизионных программ отдать IP-телевидению. Кабели проложить по топологии «звезда» с корнем в ТШ серверной. Места установки ТВ-приемников обосновать проектом и согласовать с Заказчиком.  Каждую точку установки ТВ оснастить двумя розетками RJ-45 (учесть в разделе СКС), одной розеткой типа SAT-TV (затухание не выше 1,5дБ) с прокладкой коаксиального кабелями двумя электрическими розетками. Предусмотреть место для размещения антенны приема спутникового телевидения (НТВ+, Триколор ТВ). Предусмотреть канал прокладки кабеля от серверной к месту под спутниковую антенну.

Для гостиницы приоритет приема телевизионных программ отдать IP-телевидению. предусмотреть места под установку ТВ в каждом номере, в зоне стойки регистрации, в фойе, в ресторане и др. Решения согласовать с Заказчиком.

Система видеопроекции (для СПА и спорткомплекса).

Места установки, тип и функционал  оборудования видеопроекции определить проектом и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть удаленное управление (по локальной сети или сети интернет). В спорткомплексе на спортивной арене предусмотреть информационное табло.

Система диспетчеризации инженерных систем объекта.

Разработать автоматизированную систему диспетчеризации и управления инженерным оборудованием и учета потребления энергоресурсов. Место размещения поста диспетчера определить проектом. Для СПА – одна система, для гостиницы – одна система.
При разработке раздела в необходимых случаях руководствоваться в том числе требованиями ГОСТ Р 22.1.12-2005, СП 134.13330.2012.

Сигнал о срабатывании системы контроля утечки газа в помещении котельной выводить в помещение диспетчерской (а при необходимости - на стойку регистрации гостиницы).

Система вызова персонала (для маломобильных групп населения, СПА и спорткомплекс):

Предусмотреть выдачу сигналов вызова в помещение с дежурным персоналом (уточнить проектом).

Автоматизированная система управления гостиницей (АСУГ)

АСУГ должна обеспечивать  управление тарифной политикой, номерным фондом и обслуживанием гостей, предусматривать продажу  гостиничных услуг через интернет, обеспечивать  контроль доступа в номерной фонд, а также в служебные помещения и эвакуационные выходы.

 Карта гостя должна одновременно являться картой «ски-пасс» и обслуживаться платежно-пропускной системой  ВТРК «Архыз» (доступ на канатные дороги, прокат инвентаря, услуги парковки и т.д.), Размещение оборудования и необходимые функции АСУГ уточнить проектом.

·  Транспортная инфраструктура

Предусмотреть примыкание к Магистральной улице районного значения транспортно-пешеходной.

Геометрия, габариты и радиусы проектируемых проездов/стоянок должны соответствовать нормативным технологическим требованиям движения легковых автомобилей и микроавтобусов.

Тип дорожной одежды - капитальный. 

Вид покрытия - уточнить проектом. 

Разработать проект организации дорожного движения;

Предусмотреть установку технических средств организации дорожного движения согласно «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Предусмотреть систему освещения дорожного полотна и площадок согласно «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» с применением энергосберегающих светильников (предпочтительно со светодиодами).

Все планировочные решения и ОТР необходимо согласовать с Заказчиком.

· Системы безопасности

Требования к СОТС

· учесть требованиям ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации»;

· применяемое оборудование должно иметь технические характеристики, удовлетворяющие следующим требованиям:

· наработка на ложное срабатывание должна составлять не менее 2 000 часов;

· время готовности к устойчивой работе после подачи электропитания должно составлять не более 
0,5 минут;

· обеспечение показателей надежности:

· наработка на отказ - не менее 3 000 час;

· срок службы - не менее 10 лет;

· характер применения - непрерывный; 

· обеспечение требований помехоустойчивости к воздействию индустриальных и радиопомех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;

· показатели безопасного воздействия на обслуживающий персонал не должны превышать требований ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

· ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования не должен нарушать работоспособности системы в целом;

· для унификации применяемого оборудования 
и технических решений на объектах ВТРК «Архыз» применить оборудование и технические решения реализованные на ВТРК «Архыз».

Требования к СОТ

· должна отвечать требованиям ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

· архитектура должна быть основана 
на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации.

· должна обеспечивать:

· возможность автоматической выдачи на экран видеомонитора изображения от «тревожной» телекамеры (далее – ТК);

· возможность настройки получения ряда изображений (при необходимости) на нескольких видеомониторах по ряду предварительно заданных последовательностей;

· беспрерывную, по расписанию, по выбору оператора или по внешнему сигналу (сигнал «тревога») видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных ТК в цифровом формате (MPEG4.Н.264, MJPEG) с разрешением не менее 1280x720 точек/дюйм и частотой кадров в секунду не менее 5 - для каждой ТК в штатном режиме и не менее 25 - для каждой «тревожной» ТК;

· создание оперативного архива видеозаписей длявсе ТК на сервере СОТ за период времени не менее 
30 суток;

· многоканальную видео детекцию движения 
со свободно конфигурируемыми зонами контроля 
и определение зон детекции для каждой ТК индивидуально (движение в кадре, оставленные предметы и пр.);

· ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования СОТ не должен нарушать работоспособности системы в целом;

· уровень индустриальных помех, создаваемых СОТ не должен превышать норм, установленных:

· ГОСТ 23511-79 «Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений»;

· ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;

· средняя наработка на отказ (на один ТК) должна составлять не менее 10 000 часов;

· средний срок службы системы с учётом проведения ремонтно-восстановительных работ должен составить не менее 8 лет;

· для унификации применяемого оборудования 
и технических решений на объектах ВТРК «Архыз» применить оборудование и технические решения реализованные на ВТРК «Архыз».

Для СПА и спортзала – одна система (АРМ на посту охраны), для гостиницы – одна система (АРМ на стойке регистрации).

Требования к СОДС

· наличие пультов дежурного/диспетчера, и прямых абонентов, интегрированные с СОДС ОДС п. Романтик ВТРК «Архыз»; 

· постоянное отображение на пультах состояния внутренних абонентов; 

· возможность «в одно касание» вызвать прямого абонента или принять вызов от него, причем входящие вызовы должны обслуживаться как в автоматическом режиме в порядке поступления или по установленной важности вызова, так в ручном режиме в произвольном порядке; 

· прием вызовов от внутренних и внешних абонентов со звуковой и световой сигнализацией на именной кнопке абонента;

· отключение (включение) звуковой сигнализации о поступлении вызова от абонентов;

· установление транзитных соединений между двумя любыми соединительными линиями, в том числе и внешними;

· выбор режима использования оператором акустических приборов (собственная микротелефонная трубка, подключаемая микротелефонная гарнитура, встроенный микрофон и динамик, внешние акустические приборы);

· занесение в память и просмотр номеров абонентов (работа с «записной книжкой»);

· осуществление функционального контроля работоспособности СОДС.

Требования к СКУД 

· соответствовать требованиям ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытания»;

· управление преграждающими устройствами 
со стороны пользователей должно предусматривать возможность использования типов идентификаторов, применяемых на объектах п. Романтик ВТРК «Архыз»;

· преграждающие и замковые устройства СКУД должны обладать возможностью автоматического 
и ручного управления ими, как дистанционно, с центрального пульта, так и вручную, с помощью «мастер-карт», используемых сотрудниками службы безопасности.

Для СПА и спорткомплекса: предусмотреть установку устройств СКУД на все входы и служебные помещения Спортивно-рекреационного комплекса.

Предусмотреть интеграцию СКУД Объекта в проектируемую СКУД ВТРК «Архыз». Предусмотреть возможность дистанционного программирования СКУД Объекта по локальной сети ВТРК «Архыз».

Требования к АУПСиПЗ

·  выполнять функции обнаружения первичных факторов пожара, формирования командных импульсов на управление инженерными системами, участвующими в противопожарной защите, и оповещение дежурного персонала объекта (службы безопасности) и противопожарной службы;

· обеспечивать работу системы от аккумуляторных батарей в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги;

· определение помещений, подлежащих защите, организацию зон контроля, а также места размещения пожарных извещателей, их типы и количество определять в соответствии с требованиями соответствующих разделов СП 5.13130.2009;

· система должна быть интегрирована с системами СОУЭ, АСПТ;

· для унификации применяемого оборудования 
и технических решений на объектах ВТРК «Архыз» применить оборудование и технические решения, реализованные на ВТРК «Архыз».

Требования к СОУЭ 

· при разработке системы руководствоваться СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· для унификации применяемого оборудования 
и технических решений на канатных дорогах ВТРК «Архыз» применить станционное оборудование производства южнокорейской компании «Inter-М»; 

· предусмотреть возможность интеграции данной системы в единую систему информирования и оповещения КСБ ВТРК «Архыз»;

· система должна рассчитываться на организацию звуковой трансляции и оповещения с разбиением на зоны;

· при обнаружении любой тревоги система должна немедленно блокировать любые функции, не связанные с аварийным оповещением (поисковые вызовы, музыкальную трансляцию, общие предварительно записанные объявления и т.д.);

· светозвуковое оповещение выполнить согласно:

· ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи 
и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; 

· СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Требования к АСПТ 

· выполнять функции обнаружения и тушения пожара в выделенных помещениях без непосредственного участия людей в процессе тушения; 

· системой защищаются помещения с технологическим и сетевым оборудованием (серверные, аппаратные) согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (приложение А);

· система должна быть интегрирована с системой АУПСиПЗ.

Требования к СПД

· должна соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

· применяемое оборудование должно обеспечивать организацию магистрального отказоустойчивого помехозащищенного канала передачи данных стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с;

· кабельная сеть должна быть проложена 
по территории Объекта в существующей и проектируемой кабельной канализации, в зданиях и помещениях – по существующим закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам, в складских помещениях – в проектируемом металлорукаве;

· магистральную кабельную сеть проложить 
со стопроцентным запасом свободных жил.

Иные требования к системам безопасности должны соответствовать требованиям соответствующей нормативной документации.
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	Выделение этапов строительства
	Предусмотреть выделение этапов строительства: 

1 этап: СПА центр

2 этап: Гостиница.

3  Этап: Спортивный центр.

 Предусмотреть возможность поэтапного ввода объектов в эксплуатацию.
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	Требования 
к архитектурно-строительным, объемно​планировочным 
и конструктивным решениям
	Архитектурно-планировочные решения необходимо разработать в соответствии с ГПЗУ, утвержденному технологическому заданию, санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, с учетом ограничений существующих подземных коммуникаций и санитарно-защитных зон. Все решения в разделе архитектурно-планировочных решений, а также других разделов проекта и применяемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком. 

Предусмотреть проектом следующие функциональные зоны:

Инфраструктура СПА центра:

Крытые и открытые бассейны:

· Бассейн крытый – (размеры чаши определить проектом, около 495 кв.м), 

· Бассейны крытые с гидромассажем  (около 40 кв.м); 

· Бассейн VIP (размер чаши определить проектом около 120 кв.м);

· Бассейны открытые, соединенный подводным лазом с основным крытым бассейном (размер чаши определить проектом около 395 кв.м и VIP около 60 кв.м);

· Отдельно женский зал с крытым бассейном (70 кв.м);

· Детская ванна бассейна (60 кв.м);

· Джакузи (40 кв.м);

Высота зала не менее 10 м до низа конструкций над площадью бассейна.

По периметру зала на уровне бассейнов предусмотреть пешеходную зону (ширину уточнить проектом).

Предусмотреть естественное освещение зала в виде светопрозрачной конструкции кровли;

Предусмотреть инвентарную комнату.

Восстановительный центр:

· Банный комплекс (сауны, бани; состав и площадь определить проектом. 13 разновидностей бань. Около 70 чел.);

· Массажные кабинеты (площадь и количество определить проектом);

· Кабинет физиотерапии (уточнить проектом);

· Косметологические кабинеты (уточнить проектом);

· Комната отдыха;

Вспомогательные помещения посетителей СПА центра:

· Раздевальные VIP с санитарными узлами и душевыми – (количество уточнить проектом);

· Раздевальные женская, мужская, с санитарными узлами и душевыми – (уточнить проектом);

· Раздевальная тренерского и инструкторского состава с санитарным узлом и душевой – 1 раздевальная на 2 человек;   

· Пункт оказания первой медицинской помощи (кабинет врача, комната ожидания, санитарно-гигиенические помещения);

· Предусмотреть инфракрасные сауны в раздевальных. 

· Кафе с видом на бассейн, и улицу  на 150 чел.

· Производственные помещения

· Точки торговли спортивными и косметическими товарами 270 кв.м

Технические помещения СПА центра:

· Холодильная станция;

· ИТП (тепловой пункт);

· Насосная хозяйственно-питьевая с узлом ввода;

· Насосная пожаротушения;

· Кроссовые слаботочных сетей;

· Вентиляционные камеры противодымные;

· Вентиляционные камеры приточные;

· Трансформаторная подстанция;

· Электрощитовые;

· Насосная бассейна с дорожками (рециркуляция);

· Технические пространства под бассейнами:

· Помещение химподготовки;

· Очистные сооружения бассейна;

· Коридоры, шахты, каналы.

Инфраструктура спортивного центра:

· Тренажёрные залы с кардио-оборудованием, силовым оборудованием и т.п . (площадь и количество определить проектом);

· Залы групповых тренировок (площадь и количество определить проектом) для аэробики, пилатес на тренажерах, анти-гравити, танцы (вкл. установку балетного станка).

· Раздевальные тренажёрных залов – 2 раздевальные (уточнить проектом);

· Раздевальная тренажерного зала совмещена с раздевальной для бассейна;

· Раздевальные тренерского и инструкторского состава с санитарными узлами и душевыми - (уточнить проектом);

· Раздевальные тренерского и инструкторского состава занимающихся в бассейне с санитарными узлами и душевыми - 2 раздевальные (уточнить проектом).

· Детский центр:

· Игровая комната для детей дошкольного возраста;

· Раздевальные занимающихся в спортивных и игровых залах – 2 раздевальные; (уточнить проектом);

· Раздевальные тренерского и инструкторского состава занимающихся в спортивных и игровых залах с санитарными узлами и душевыми - 2 раздевальные на 3 человека каждая;

· Спортивная арена 975 кв.м с трибунами;

· Зал для бокса (240 кв.м);

· Зал для борьбы (2 зала по 320 кв.м);

· Зал для фитнеса (3 зала женский и 2 общих 260, 385 кв.м, 155 кв.м соответственно). 

Инфраструктура Гостиницы:

· Гостиница на 131 номер разной категории.

· Объект предназначен для проживания 260 чел.

· Ресторан  на 200 чел. площадью около 550 кв.м;

· Зона загрузки, хранения, кухни 1105 кв.м

· Клуб на 100 чел.

· Административные помещения 775 кв.м

Состав и площадь помещений уточнить проектом.

Предусмотреть возможность размещения панелей для вывода видео изображения в основном зале;

Все помещения с влажным режимом эксплуатации выполнить с применением гидроизоляции и с применением водостойких и влагостойких отделочных материалов. 

Проектом предусмотреть комплекс мероприятий по снижению водопотребления, теплопотребления и электропотребления.

В проекте предусмотреть комплексное информационное, навигационное и рекламное оформление в соответствии с брендбуком АО «КСК» (предоставляется Заказчиком), способы его размещения, конструктивные элементы,  освещение.

При проектировании предусмотреть следующие решения:

по ландшафтному проектированию:

· в составе ОТР разработать эскизы Объекта в стилистическом единстве с горным ландшафтом в следующем составе:

· архитектурно-планировочная организация территории размещения комплекса зданий;

· объемно-планировочные решения комплекса зданий;

· все эскизы подлежат согласованию с Заказчиком;

· разработать схему генерального плана с привязкой инженерных сетей в соответствии с ГОСТ 21.508-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».
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	Требования к выполняемым работам по разработке дизайн-проекта интерьера
	В составе проекта разработать раздел «Оформление интерьеров». Перечень помещений здания, для которых необходима разработка интерьеров, согласуется с Заказчиком. Отделку указанных помещений запроектировать в соответствии с проектом интерьеров. Стоимость разработки интерьеров входит в общую договорную стоимость и отдельно не оплачивается. 

Тип отделки помещений различного технологического назначения, по которым не требуется разработка проекта интерьеров, определить проектом и согласовать с Заказчиком. 

1.Разработка видовых изображений объемно-планировочного и интерьерного решения объекта с                  предполагаемой расстановкой мебели и оборудования (все общественные помещения (холлы, конференц-залы, рестораны, бары, лобби, СПА-комплекса и т.д.; типовые номера, номера VIP)). Представить два вида с разных ракурсов. 

2.Поэтажные планы объекта с размерами и площадью помещений;

3.Поэтажные планы расстановки мебели и оборудования;

4.Планы с расстановкой и привязкой розеток и выводов слаботочных сетей;

5.Планы потолков с расстановкой и привязкой светильников;

6.Планы потолков с расстановкой и привязкой выключателей и выводов электропитания;

7.Разработка предложений по монтажу слаботочных систем;

8. Схема привязки приборов отопления, водоснабжения и канализации (планы с расстановкой и привязкой сантехнического оборудования);

9.Принципиальная схема привязки вентиляции и кондиционирования (планы потолков с расстановкой и привязкой вентрешеток и вентблоков);

10.Планы теплых полов;

11.Планы раскладки плитки в санузлах;

12.Необходимые схемы разверток стен и конструкций; 

13.Принципиальные схемы разрезов потолков;

14.Принципиальные схемы напольных покрытий;

15.Разработка технических заданий на проектирование отдельных элементов  (кухня, лестницы, камины, лепнина, ковка);

16.Концептуальные предложения по текстильному дизайну;

17.Ведомость размещения электроустановочных и слаботочных систем; 

18.Ведомость отделки помещений; 

19.Разработать 3D - модель архитектурно - планировочного решения комплекса и прилегающей территории. 

На планировочных ракурсах изображений должна выявляться планировочная структура прилегающей территории, принцип озеленения и благоустройства прилегающей территории, этажность застройки, стилевое решение. На фасадных ракурсах должны выявляться материалы фасадов, кровли, элементов отделки и декора.

20. Разработать 3D - визуализацию помещений интерьера комплекса на которой должны выявляться материалы отделки, мебели, рекламно-информационное оформление в соответствии с разработанным проектом. Количество необходимых для визуализации помещений согласовывается с Заказчиком на этапе разработки проектных предложений.

	24 
	Требования 
по обеспечению доступности посетителей
	Обеспечить доступность на объекте для маломобильных групп посетителей;

Учесть требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
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	Требования к режиму безопасности и труда
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» (п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.

	26 
	Разработка проекта охранных археологических работ, проведение археологической разведки.
	Выполнить в соответствии с требованиями, указанными в п. 37 «Дополнительные требования»

	27 
	Требования к разделу «Мероприятия по охране окружающей среды»
	Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:

· Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);

· требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат);

· законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.

	28 
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности зданий и сооружений.
	Проектом установить необходимость (либо отсутствие необходимости) проведения мероприятий геотехнического мониторинга строительства Объекта. При необходимости  разработать соответствующие мероприятия и решения по геотехническому мониторингу строительства. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений, при строительстве и эксплуатации в сложных природных условиях, в проектной документации должны быть предусмотрены:

· меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий, а также меры, направленные на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий;

· конструктивные меры, уменьшающие чувствительность строительных конструкций и основания к воздействию опасных природных процессов и явлений и техногенным воздействиям;

· ведение строительных работ способами, не приводящими к проявлению новых и (или)

· интенсификации действующих опасных природных процессов и явлений.

	29 
	Требования к разделу «Технологический регламент обращения с отходами строительства».
	Разработать раздел «Технологический регламент обращения с отходами строительства».

	30 
	Требования к подразделу «Благоустройство и озеленение»
	Предусмотреть благоустройства и озеленение территории. 

В составе проекта разработать проект дендрологии, проект компенсационного озеленения при необходимости, проект пересадки зеленых насаждений, попадающих в зону ведения работ, составить перечетную ведомость деревьев и кустарников.  

	31 
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Разработать раздел в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 10.04.2012 (с изменениями на 03.07.2016).

Разработать перечень мероприятий по огнезащитной обработке конструкций огнезащитными составами в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 02.07.2013 г.), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») (ред. от 17.02.2014 г.), СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты». Степень огнестойкости уточнить проектом.

	32 
	Требования к разделу «Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
	Разработать раздел «Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

	33 
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
	Предусмотреть энергоэффективные объемно-планировочные, технологические,

 конструктивные инженерные решения в соответствии с требования Федерального закона от 22.11.2009  № 261-ФЗ, в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 269-ФЗ, постановлением Правительства Москвы от 09.06.2009 № 536-ПП, (в ред. постановлений Правительства Москвы от 02.02.2010 N 82-ПП, от 05.10.2010 N 900-ПП, от 12.10.2010 № 908-ПП), СП 50.13330.2012.

	34 
	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
	Предусмотреть мероприятия, в части относящейся к данному типу объектов (см. п. 1.5), определенные Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции от 02.07.2013 № 185-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», «СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», утвержденным приказом Минрегиона России от 05.07.2011 № 320. Класс объекта по значимости принять третий. 

Все выполняемые работы и оборудование в области обеспечения пожарной безопасности объекта должны соответствовать требованиям действующих норм и правовых актов:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 31.12.2014 № 535-ФЗ); 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 23.06.2014 № 160-ФЗ);

- «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7 (в редакции постановления Госстроя России от 19.07.2002 № 90);

 - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в редакции от 17.02.2014 № 113);

- «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 (в редакции от 01.06.2011 № 274);

- «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173;

- «ГОСТ Р 53254-2009. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 25-ст.

Проектом предусмотреть разработку средств защиты согласно требованиям СП 132.13330.2011. Проектные решения систем разработать соответствующими книгами проектной документации.  

Контроль за перемещением персонала и посетителей, а также за прибывающими автомобилями запроектировать с поста охраны. Предусмотреть пост охраны на первом этаже, где устанавливаются пульты системы пожарной и охранной сигнализации и телефонной связи для передачи тревожных сообщений.

Проектом предусмотреть оснащение поста охраны, расположенного около главного входа, требуемым нормами оборудованием. Все оборудование должно иметь сертификаты. 

В рамках проектирования СКУД также предусмотреть установку шлагбаумов на въездах на территорию Объекта. В местах установки шлагбаумов предусмотреть блоки связи с помещением охраны Объекта, а также  по 2 видеокамеры на точку проезда для контроля въезжающего и выезжающего автотранспорта.

Управление шлагбаумами осуществлять при помощи кнопок, расположенных в помещении охраны, при помощи брелоков-передатчиков либо с применением служебных пропусков и скипассов, либо с применением аффилированных туристических СКИ-пассов платежно-пропускной системы ВТРК «Архыз».

Для контроля за периметром объекта на фасадах здания установить камеры уличного наблюдения, которые позволят контролировать следующие зоны:

- основные и дополнительные входы в здания;

- стоянка.

Внутренние камеры установить в помещениях объекта и для наблюдения за следующими зонами:

- места скопления посетителей;

- коридоры;

- спортивные залы;

- бассейн,

- технические зоны,

- кассы;

- диспетчерская;

- помещение охраны.

При проектировании систем технических средств обеспечения безопасности приоритетными являются системы, построенные на базе элементов российских производителей, интегрируемые в существующую техническую подсистему комплексной безопасности ВТРК «Архыз»

	35 
	Раздел «Проект

организации движения

транспорта на период 

строительства»
	Разработать проект организации дорожного движения и согласовать в установленном порядке в том числе в ГИБДД.

	36 
	Требования к составу 
и оформлению проектной документации
	Разработать проектную документацию 
в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в том числе:

· мероприятия и сооружения инженерной защиты территории и объектов капитального строительства от воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера, а также на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера;

· решения по благоустройству территории; 

· системы инженерного обеспечения Объектов, 
с возможностью их присоединения к наружным сетям инженерно-технического обеспечения п. Романтик 
ВТРК «Архыз»;

· проект инженерных систем безопасности (противопожарная, видеонаблюдение, связь, оповещение, контроль доступа и т.д.) с возможностью их интеграции в комплексную систему безопасности п. Романтик ВТРК «Архыз»;

· выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам с указанием количества, основных технических характеристик;

· представить конъюнктурный обзор рынка производителей по материалам и оборудованию 
и мониторинг цен;

В разделе ПОС

· разработать раздел «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;

· разработать предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;

· разработать программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями);

· указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;

· разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов 
с указанием мест их складирования;

· разработать презентационный материал 
с техническим описанием объекта, в котором отразить основную информацию в сжатом виде с обозначенными приоритетами, проблемными (важными) местами проекта, со схемами и иллюстрацией;

· формат листов презентационного материала должен быть A4, A3;

· иллюстрации выполнены в цветном варианте 
на фотобумаге; 

· презентационный материал должен быть сброшюрован в отдельный альбом;

· окончательный объем и содержание согласовать 
с Заказчиком.

Согласовать проектную документацию с надзорными, контролирующими органами, органами местного самоуправления и заинтересованными организациями (при необходимости).

	37 
	Дополнительные требования
	Получить необходимые разрешения (в том числе 
на применение технических устройств и т.д.).

Разработать и согласовать специальные технические условия в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.04.2008 № 36 (при необходимости).

Получить технические условия от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия и исходные материалы.

Разработать и согласовать проект освоения лесов (при необходимости).

Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

В составе проектной документации по согласованию с Заказчиком предусмотреть раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия».

Получить все необходимые согласования для выполнения проекта, в том числе, при необходимости, согласования прохождения трасс линейных объектов с землепользователями

	38 
	Срок проектирования Объектов 
	В соответствии с Договором

	39 
	Количество экземпляров Проектной документации
	6 экземпляров на бумажном носителе, в том числе:

· 4 экземпляра – подлинник;

· 2 экземпляра – заверенные копии;

3 экземпляра на электронном носителе. 

4 экземпляра заключения органа государственной экспертизы представляется в подлиннике.

	40 
	Требования к оформлению перечня оборудования 
и материалов
	Проектом предусмотреть оснащение объекта необходимым технологическим оборудованием, хозяйственным инвентарем, спецоборудованием, мебелью в соответствии с Перечнем технологического оборудования, мебели, инвентаря для первоначального оснащения объекта.

Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства (в случае отсутствия - импортные аналоги).

Ведомость технологического монтируемого и немонтируемого оборудования выделить в отдельные тома с указанием технических характеристик, стоимостных показателей и заводов–поставщиков с указанием цен и сроков поставки (в соответствии с требованиями положения о ПОС).

В электронном виде сводные спецификации оборудования, изделий и материалов выполняются и передаются Заказчику в формате MS Excel и Гранд Смета.

	41 
	Требования к разработке сметной документации
	В соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования и заданием на разработку сметной документации (Приложение № 2 к ЗнП)

	42 
	Особые условия
	Разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ, с выделением этапов на которых Заказчиком осуществляется согласование оптимальных вариантов.

Согласовать с Заказчиком основные проектные решения по строительству Объекта с предложением не менее двух вариантов с технико-экономическими показателями для сравнения.

Организовать отчетность Заказчику по выполняемым работам согласно условиям Договора.

	43 
	Требования к проведению экспертизы
	Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Получить положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости.

В случае необходимости прохождения повторной государственной экспертизы предоставить документы в течение 14 (Четырнадцати) дней в соответствии с п.58 Постановления N 145 от 5 марта 2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». В противном случае прохождение повторной государственной экспертизы провести за счет собственных средств.

	44 
	Требования к передаче материалов
	Проектная документация, в т.ч. материалы инженерных изысканий, передаются в количестве согласно пункту 30 настоящего Задания на проектирование.

Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и дублироваться в формате AdobeАcrobat PDF, текстовой документации выполняется в формате Word и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):

· маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием:

· объекта; 

· Заказчик; 

· Подрядчик; 

· даты изготовления электронной версии;

· порядковый номер диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);

· в корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания;

· требования к форматам отчетных материалов 
и к картографическим данным:

· форматы векторных данных: AutoCAD 2012 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);

· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), 
с файлами геопривязки;

· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;

· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;

· геодезические параметры:

· местная система координат Росреестра МСК-09-95 (на базе СК95);

· система высот: Балтийская 1977 года; 

· WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);

· состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации;

· каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа; 

· название каталога должно соответствовать названию раздела;

· файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows;

· сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета».

	45 
	Требования к приёмке выполненных работ
	Приемка разработанной проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями Договора, настоящего Задания на проектирование и действующими нормативными документами Российской Федерации.


	от Заказчика:

 
	от Подрядчика:



	_________________ / /

М.П.
	_________________ / /

М.П.


Приложение № 1

к Заданию на проектирование объекта 

Схема размещения Объекта
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	от Заказчика:

 
	от Подрядчика:



	_________________ / /

М.П.
	_________________ / /

М.П.


Приложение № 2

к Заданию на проектирование объекта
Задание на разработку сметной документации

для объекта «Спортивно-рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз»
	


	№ п/п
	Наименование затрат
	Основание

	
	Сметная документация разрабатывается в соответствие с  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

· Пояснительная записка к сметной документации в том числе должна содержать обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах (при наличии таких проектов) при отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство).

В составе сметной документации стадии «Проектная документация» разрабатываются:

· Сводный сметный расчет;

· Локальные сметные расчеты и ведомости ресурсов к локальным сметным расчетам;

·  Объектные сметные расчеты;

· Калькуляции затрат на перевозку грузов;

· Расчеты прочих затрат;  

· Расчеты стоимости проектных 
и изыскательских работ;

· Конъюнктурный анализ  цен на оборудование и материалы, отсутствующие в сборниках сметных цен (не менее чем из 3-х источников), преимущественно из региона строительства или близких к нему.

1. В составе сметной документации стадии «Рабочая документация» разрабатываются:

· Локальные сметы и ведомости ресурсов к локальным сметам; 

· Сравнительная ведомость стоимости строительно-монтажных работ 
и оборудования стадий «Проектная документация» и «Рабочая документация».


	МДС 81-35.2004, п. 3,21, п.3.23

Постановление Правительства РФ 
от 16.02.2008 № 87 
в редакции Постановления Правительства РФ от 13.12.2017 г. № 1541



	1
	Проектно-изыскательские работы
	

	1.1
	Сумма затрат на инженерные изыскания включается в ССР согласно исполнительной сметы, составленной по справочникам базовых цен или сборникам цен  (далее - СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с согласованными заказчиком программой изысканий и отчетом о проведении изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным Минстроя России на середину выполнения работ и с учетом договорных условий на выполнение этих работ. 

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление смет 
по трудозатратам (форма 3П). Продолжительность выполнения работ и состав исполнителей подтверждаются данными отчета. Средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату заключения договора на выполнение изысканий, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ, сметная прибыль устанавливается не выше 12% от суммы прямых затрат изыскательской организации. Уровень оплаты труда не должен превышать сложившийся средний уровень оплаты труда по региону.

  Итоговая стоимость инженерных изысканий в текущих ценах уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора путем применения коэффициента тендерного снижения.

В случае, если стоимость инженерных изысканий в текущих ценах с учетом применения коэффициента тендерного снижения превышает стоимость инженерных изысканий, учтенную Договором, в расчете стоимости работ в текущих ценах применяется понижающий коэффициент до уровня договорной цены.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.90, 4.95;

Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.

	1.2
	Сметы к договорам на проектные работы, составляются по СБЦ на проектные работы
 в соответствии с заданием на проектирование, 
с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных работ по данным Минстроя России на середину периода выполнения работ.

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление договорных смет 
по трудозатратам (форма 3П), при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день 
на дату заключения договора на проектирование, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ, сметная прибыль устанавливается не выше 12% от суммы прямых затрат проектной организации. Уровень оплаты труда не должен превышать сложившийся средний уровень оплаты труда по региону.

Затраты на служебные командировки (суточные, стоимость проезда и проживания) учитываются дополнительно по расчету 
и включаются в сводную смету по форме № 1пс 
в установленном порядке.

Итоговая стоимость проектных работ в текущих ценах с учетом  затрат на служебные командировки уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора путем применения коэффициента тендерного снижения.

В случае, если стоимость проектных работ 
в текущих ценах с учетом применения коэффициента тендерного снижения превышает стоимость проектных работ, учтенную Договором, в расчете стоимости работ в текущих ценах применяется понижающий коэффициент до уровня договорной цены.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.90, 4.95;

Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве



	2
	Строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты, пусконаладочные работы
	

	2.1
	Составление сметной документации осуществляется базисно-индексным методом 
с использованием сметных нормативов федеральной  сметно-нормативной базы ФЕР-2001в редакции, действующей на дату передачи сметной документации в Госэкспертизу.

В случае наступления даты, указанной в статье 3 Федерального Закона № 191-ФЗ от 26.07.2017 г., до передачи сметной документации в Госэкспертизу, Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении требований к разработке сметной документации.


	Письмо Минрегиона России от 9 июля 2010 г. № 26686- КК/08

	2.1.1
	Объектные сметы формируются с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном 
по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат по данным Минстроя России  на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. ССР формируется с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. При этом затраты, включенные в ССР на основании данных о фактически произведенной заказчиком оплате  (стоимости изыскательских и проектных работ,  землеотвода, компенсаций, обследований и т.д.) не индексируются.  

Объемы работ в локальных сметных расчетах должны быть представлены в разрезе объектов (зданий и сооружений), учтенных в составе проектной документации.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.3.16, 3.17, 3.18 3.24;



	2.1.2
	Базисная  стоимость материальных ресурсов (далее - МР) принимается по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется в  уровне цен на дату первоначальной передачи сметной документации 
в Госэкспертизу в соответствие с рекомендациями МДС 81-35.2004 и по результатам конъюнктурного анализа цен не менее 3-х Поставщиков, представленного отдельным томом в составе сметной документации. Приведение их текущей стоимости в базисный уровень цен рекомендуется осуществлять с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета  стоимости по смете из базисного уровня в текущий. 

Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются, 
с учетом разницы  тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки на 30 км, по калькуляциям, составленным по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным транспортом при соответствующем обосновании ПОС и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки.

Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в сметной документации в графе «материалы». 
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.24;

Письмо ФЦЦС от 22.01.2013 г.№217-ДБ/12/ГС



	2.1.3
	Стоимость оборудования считается от текущих цен на основании конъюнктурного анализа цен Поставщиков оборудования в количестве не менее 3-х Поставщиков, выполненного по  коммерческим предложениям Поставщиков оборудования об отпускной стоимости оборудования, и в зависимости от условий поставки, стоимости тары и упаковки, запчастей, затрат на транспортировку, заготовительно-складских и других расходов. Производитель оборудования согласовывается с Заказчиком. 

Базисная стоимость оборудования определяется путем деления текущей сметной стоимости оборудования на индекс по оборудованию, рекомендуемый Минстроем России на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу.

Стоимость оборудования запаса (либо запасных частей оборудования) в локальных сметных расчетах учитывается в отдельном разделе.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.48, п.4.45, п.4.46

	2.1.4
	Лимит затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений принимается 
в размере  2,3 % от СМР по главам 1-7 ССР.

Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, не учтенных процентной нормой, включаются в сводный сметный расчет дополнительно по расчету, основанному на данных ПОС. 

Возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации Заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий 
и сооружений определяются экспертным путем 
в размере 15 % от суммы затрат на строительство временных зданий и сооружений.
	ГСН 81-05-01.2001  п.4.9

Разъяснение ФЦЦС от 25.09.2007 г.

	2.1.5
	1. Лимит дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время принимается в размере % от СМР по главам 1-8 ССР в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. 

2. В соответствии с примечанием 3 приложения 1 ГСН 81-05-02-2007 допускается для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних климатических условий температурной зоны, в которой они расположены (местности, замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т.п.), температурную зону и продолжительность зимнего периода устанавливать согласно Справочнику по климату России, а при отсутствии в нем необходимых данных - на основе справок метеорологической службы.
	ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п. 11.4 и прил.1 

	2.2
	3. Прочие затраты учитываются в ССР по расчетам в соответствие с ПОС и ООС и рекомендациями МДС 81-35.2004.


	МДС 81-35.2004

	2.3
	Затраты на проведение пусконаладочных работ учитываются в ССР в соответствии с требованиями договора  по локальным сметным расчетам на пусконаладочные работы, составленным по сборникам ФЕРп-2001на основании проектной документации.
Пересчет в текущие цены осуществляется 
по индексам, разрабатываемым Минстроем России 
на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. 
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004; 
прил.8 п.9.15;

Письмо Минрегиона РФ от 13.04.2011 N ВТ-386/08;  

Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, введенные приказом Минстроя России от 09.02.2017 г. № 81/пр

	2.4
	Затраты на проведение шеф-монтажных работ оборудования учитываются в ССР при наличии документов, обосновывающих необходимость проведения шеф-монтажа.

 Затраты на проведение шеф-монтажных работ 
по импортному оборудованию  специалистами зарубежной фирмы учитываются в ССР на основании коммерческого предложения предприятия-изготовителя оборудования.       

Затраты на проведение шеф-монтажных работ 
по отечественному оборудованию учитываются в ССР по  расчету, составленному в текущем уровне цен, на основании исходных данных, принятых согласованным решением Заказчика и предприятия - изготовителя (или специализированной организации), осуществляющего шефмонтаж.

Средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу принимается по данным предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. Нормы накладных расходов и сметной прибыли принимаются индивидуальные для  предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. Кроме того, в стоимость шефмонтажа отечественного оборудования  включаются затраты, связанные с командированием шеф-монтажного персонала, определяемые расчетом. В расчете учитываются затраты на  проезд, проживание и выплату суточных. Базовая стоимость шеф-монтажных работ в ценах по состоянию на 1 января 2000 г. определяется  путем деления текущей стоимости на индекс по оборудованию, рекомендуемый Минстроем России на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.66;

Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, введенные приказом Минстроя России от 09.02.2017 г. № 81/пр

	2.5
	Средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством определять в размере 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета.
	МДС 81-35.2004.

	2.6
	Резерв средств на непредвиденные расходы учитывается в ССР  в размере 2%.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.96;

Письмо ГК РФ 
по жилищной 
и строительной политике

от 26 декабря 1997 г. 

№ 12-301

	3
	Передача сметной документации Заказчику
	

	
	Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет  на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета»,  EXCEL (WORD) и PDF.
	


	от Заказчика:

___________________/____________/

М.П.
	от Подрядчика:

___________________/ __________ /

М.П.


Приложение № 2

к Договору № 

от «____»__________ 20____г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(АО «КСК»), в лице ______________________________, действующего 
на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 

_____________________________«________________» (__________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Спортивно-рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз». В соответствии с условиями Договора и Технической документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме ____________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) ____________ (_____________) рублей __ копеек, из них:

· инженерные изыскания - ____________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) ____________ (_____________) рублей __ копеек;
· разработка проектной документации ____________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) ____________ (_____________) рублей __ копеек;
· государственная экспертиза ____________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) ____________ (_____________) рублей __ копеек.
	от Заказчика:

___________________ /____________/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / _____________/

М.П.


	
	от Подрядчика:

Генеральный директор



	
	
	
	


Приложение № 3

к Договору № 

от «____»__________ 20____г.

Календарный план 

выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Спортивно-рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз»
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	Длительность (кал. дней)

	1
	2
	5
	6
	7

	1
	Разработка ОТР
	Х
	Х+__
	__

	2
	Инженерные изыскания
	-
	-
	-

	2.1.
	Согласование задания и программ инженерных изысканий
	Х+__
	Х+__
	__

	2.2.
	Проведение инженерных изысканий
	Х+__
	Х+__
	__

	3
	Проектная документация (техническая часть), включая отчеты по инженерным изысканиям
	-
	-
	-

	3.1.
	Разработка проектной документации (техническая часть)
	Х+__
	Х+__
	__

	3.2.
	Согласование проектной документации (техническая часть) с Заказчиком
	Х+__
	Х+__
	__

	3.3.
	Экспертиза  проектной документации (техническая часть)
	Х+__
	Х+__
	__

	4
	Проектная документация (Сметная часть)
	-
	-
	-

	4.1.
	Разработка проектной документации (сметная часть)
	Х+__
	Х+__
	__

	4.2.
	Согласование проектной документации (сметная часть) с Заказчиком
	Х+__
	Х+__
	__

	4.3.
	Экспертиза  проектной документации (сметная часть)
	Х+__
	Х+__
	__


Х – дата заключения Договора

	от Заказчика:

___________________ /_____________/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / _____________/

М.П.



Приложение № 4

к Договору № 

от «____»__________ 20____г

	Заказчик

Наименование организации

Юридический адрес:

ИНН 000000000 КПП 000000000

ОГРН 0000000000 ОКВЭД 000

ОКПО 00000000

р/с 00000000000000000000

Банк

к/с №000000000000000

БИК 000000000000
	Исполнитель

Наименование организации

Место нахождения:

ИНН 000000000 КПП 000000000

ОКПО 00000000 ОКВЭД 00.00.00

р/с 00000000000000000000

Банк

к/с №000000000000000

БИК 000000000000


	Код объекта

Объект

Договор
	001

Наименование объекта



	
	номер
	0
	ДС №

	
	дата
	00.00.201_
	00.00.201_


	АКТ
	Номер документа
	Дата составления документа

	
	0
	00.00.201_


сдачи-приемки выполненных (Наименование работ)

Заказчик, в лице ____________________ действующего на основании _______________, с одной стороны, и Исполнитель, в лице ___________действующего на основании ______________, с другой стороны, составили

настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям договора и надлежащим образом оформлена. 

Документация передана по накладной * № 0000 от 00.00.201_ г.

Исполнитель передал, а Заказчик принял выполненные объемы работ с подтверждающими документами

	Номер п/п
	№ этапа согласно календар ному плану работ
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	1
	2
	
	0,00

	2
	
	Стоимость выполненных работ
	0,00

	3
	
	Кроме того НДС (18%)
	0,00

	4
	
	Итого
	0,00

	5
	
	Сумма удержания %
	0,00

	6
	
	Сумма к оплате 
	0,00



*Копия накладной является обязательным приложением к акту

	Работу принял: 

от Заказчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.201_ г.)
	Работу сдал: 

от Подрядчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.201_ г.)


С бланком типовой формы ознакомлен

	от Заказчика:

___________________ /___________/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / ____________/

М.П.

	
	

	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

АКТ № 00

сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ

по объекту: «Спортивно-рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз»

г. ____________________





             «___» _________201_ г.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика АО «КСК»:

________________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя
)

Представитель Подрядчика «Наименование организации»:

________________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя)

Представитель Субподрядчика «Наименование организации »:

_______________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя),

Комиссия произвела осмотр выполненных полевых работ: 
________________________________________________________________________________
 и составила настоящий акт о нижеследующем:

К освидетельствованию представлена следующая документация:

- _____________________________________________________________________;

Работы выполнены в соответствии с:

-______________________________________________________________________;

При выполнении работ использовались
:

- _____________________________________________________________________;

Объемы выполненных работ:

	№ п/п
	Виды работ
	Единица измерений
	Объем работ
	Дата выполнения работ

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание

	1
	Бурение 
	1 м/п
	100 
	00.00.201_
	00.00.201_

	2
	
	
	
	
	


К акту прилагаются копии документов, подтверждающие выполнение полевых работ в бумажном и электронном виде
. _______________________________________________

Решение комиссии: полевые _________________________________ изыскания (исследования) выполнены в соответствии с требованиями Задания на производство инженерных изысканий (исследований) и нормативно-технической документации 
и принимаются комиссией в полном объеме.

При этом комиссия отмечает следующие недостатки (в случае выявления):

Представитель Заказчика______________________________ /ФИО

Представитель Подрядчика                      ______________________________ /ФИО

Представитель Субподрядчика               ______________________________ /ФИО

С бланком типовой формы ознакомлен

	от Заказчика:

___________________ /__________/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / ____________/

М.П.

	
	

	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Оперативный отчет (ежемесячно) выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	от Заказчика:

___________________ /_________________/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / _________/

М.П.

	
	

	
	


Приложение № 7
к Договору № 

от «____»__________ 20____ г.

(Примерная ФОРМА)

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

_____________________









(Бенефициар)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №   _____

г. ____________                                                                               «___» _________ 20__ г.

________________________________ (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №___ от «___» _______ 20__г.), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _______________________________, действующего на основании _______, по просьбе _________________________________, именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим безусловно и безотзывно обязуется выплатить ____________________________, именуемому в дальнейшем «Бенефициар» любую сумму в пределах суммы полученного Принципалом по Договору _______________________ от «___» _______ 20__г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Договор) авансового платежа по Договору, но не превышающую в общей сложности сумму _____________ (_________) рублей ___ копеек (далее - «Предел ответственности по Гарантии» или «Гарантийная сумма»), по получении Гарантом первого письменного требования (далее - Требование) Бенефициара возвратить сумму аванса, в котором должно быть указано, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и какие именно обязательства не выполнил Принципал. 

Срок действия Гарантии – с даты выдачи по «___» ___________ 20___ года включительно.

В соответствии с настоящей Гарантией выплата Бенефициару требуемых последним денежных средств, в пределах Гарантийной суммы, производится в рублях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования.

Гарант при получении письменного Требования обязуется выплатить Бенефициару Гарантийную сумму в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на его банковский счет, указанный в Требовании. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным при условии фактического поступления денежных средств на банковский счет Бенефициара, указанный в Требовании.

Требование должно быть направлено до истечения вышеуказанного срока действия Гарантии заказным письмом по почтовому адресу Гаранта или курьером. К Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование Бенефициара об уплате гарантийной суммы.

Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Права Бенефициара по Гарантии не могут быть переданы третьему лицу без согласия Гаранта. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Реквизиты Сторон:
� Указывается номер Доверенности (Приказа), дата подписания.


� На всё измерительное оборудование предоставляется свидетельства о поверке. 


� Копии всех документов предоставляются в двух  экземплярах. 





1

