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Приложение № 1 к 

Конкурсной документации

(Извещение от 04.04.2018 г. № ОК-ДРИ-89П)
ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект ДОГОВОРА

на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту: «Комплексная система безопасности ВТРК «Архыз». 
Техническая подсистема».

г. Москва







         «___»__________201__г. 

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), в лице Генерального директора Тимижева Хасана Хамишевича, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
с одной стороны,

и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

1. Определение и толкование терминов

1.1. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, представлены исключительно для удобства, их не следует учитывать при толковании договора.

1.2. Слова, приведенные в единственном числе, обладают тем же значением, что и во множественном, и наоборот.

1.3. В случае если любое условие или положение Договора будет признано недействительным, это обстоятельство не влечет за собой недействительность любых иных условий или положений Договора. Такие условия и положения Договора остаются действительными, как если бы условие или положение Договора, признанное недействительным, не являлось частью Договора;

1.4. В случае если в Договоре содержится ссылка на какой-либо документ, следует считать, что такая ссылка сделана также и на любое изменение или дополнение к такому документу, а равно и на документ, заменяющий основной документ, за исключением изменений, дополнений и замещений, выполненных в нарушение условий Договора.

1.5. Для целей Договора применяются следующие термины и толкования:

Акт сдачи-приемки работ - документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий окончание Подрядчиком этапа Проектно-изыскательских работ 
или завершение Подрядчиком указанных работ в полном объеме.

Акт сдачи-приемки полевых работ - документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий завершение Подрядчиком полевых изыскательских 
или исследовательских работ.

Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации Объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной документации, проводимая органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Государственная экологическая экспертиза – экспертиза соответствия документов 
и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду, организуемая и проводимая органом государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Дефекты/Недостатки - несоответствие выполненных Проектно-изыскательских работ условиям настоящего Договора, а также требованиям СНиП, ГОСТ и другим нормативным 
и правовым документам Российской Федерации.

Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

Договорная цена – денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке 
и на условиях, определенных настоящим Договором. 

Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора. 

Задание на проектирование – исходный документ для проектирования зданий 
и сооружений, содержащий основные исходные технические требования, предъявляемые 
к зданиям и сооружениям и исходные данные для их разработки, утвержденное Заказчиком.

Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов  для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком/Техническим заказчиком.

Иные организации:

а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия 
и учреждения, с которыми необходимо согласовать техническую документацию; 

б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования);

Исходные данные - данные необходимые для выполнения проектных работ 
(Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки 
и прочие материалы).

Календарный план ПИР – документ определяющий последовательность выполнения Проектно-изыскательских работ, даты начала и окончания работ. 

Материалы инженерных изысканий и исследований – технический отчет 
по результатам изыскательских работ, состоящий из текстовых и графических материалов 
и выполненный на основании Задания на выполнение инженерных изысканий 
и исследований в соответствии с программой инженерных изысканий и нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Объект – «Комплексная система безопасности Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». Техническая подсистема» (КСБ ТП ВТРК «Архыз»). 

Орган государственной экологической экспертизы – федеральный орган исполнительной власти в области экологической экспертизы и его территориальные подразделения, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Орган государственной экспертизы:

а) федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы (согласования) технической документации и материалов инженерных изысканий и (или) наделенные функциями контроля и надзора за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении проектирования и строительства объектов; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение экспертизы и (или) согласования технической документации; 

в) организации, обладающие лицензией Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности.

Представитель Подрядчика/Заказчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком/Заказчиком, на совершение от его имени действий в соответствии 
с Договором.

Программа инженерных изысканий и исследований – документ, определяющий состав и объем инженерных изысканий, составленный Подрядчиком в соответствии 
с Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований согласно требованиям нормативно–технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Проектная документация - документация, разрабатываемая в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

Проектно-изыскательские работы (ПИР, Работы)- комплекс работ, выполняемых Подрядчиком на основании условий настоящего Договора, Задания на проектирование 
и других данных, включая (но не ограничиваясь):

а) инженерные изыскания и исследования – вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения;

б) проектные работы – комплекс работ по разработке проектной документации;

в) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации – комплекс работ по согласованию проектной документации 
с заинтересованными организациями, сопровождению экспертизы проектной документации специализированными экспертными организациями сопровождению государственной экологической и государственной экспертизы проектной документации, 
а также учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению.

Разработчики технической документации – Подрядчик и проектные организации (третьи лица), привлеченные Подрядчиком по согласованию с Заказчиком 
для исполнения настоящего Договора.

Существенные и неустранимые Дефекты/Недостатки – дефекты и недостатки которые не могут быть устранены без несоразмерных затрат времени и расходов, которые делают результат Работ непригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения. 

Согласование – проверка Технической документации на соответствие требованиям Задания на проектирование, исходных данных для проектирования, нормативных правовых актов Российской Федерации, дополнительных требований, установленных Заказчиком.

Субподрядчик/субподрядная организация - юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.

Техническая документация – результаты инженерных изысканий и исследований, проектная документация, разрабатываемая/разработанная Подрядчиком в соответствии 
с Заданием на проектирование, Заданием на выполнение инженерных изысканий 
и исследований, условиями настоящего Договора, сметы (сводный сметный расчет 
по объекту и локальные сметы), а также конструкторская документация, технико-экономические расчеты.

Технический заказчик - юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика. Осуществляет контроль выполнения и приёмку проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и исследования, разработка проектной документации) в соответствии с требованиями Задания на проектирование, нормативно-технической документации и нормативных правовых актов Российской Федерации.
Техническая подсистема комплексной системы безопасности - интегрированный комплекс технических подсистем объекта в соответствии с ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».
Третьи лица - юридические и физические лица, не связанные обязательствами 
по настоящему Договору и договору с Техническим заказчиком.

Этап – составная часть Объекта, который вводится и в эксплуатацию и эксплуатируется автономно, т.е. независимо от других частей Объекта: «Комплексная система безопасности Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». Техническая подсистема»..

В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

- слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;

- слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;

- положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» 
или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;

- термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.

При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

2. Предмет Договора

2.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленные Договором сроки и в пределах Цены Договора и в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, действующих на дату подписания Договора, на основании Задания на проектирование провести изыскательские работы, разработку проектной, в том числе сметной, документации, получить положительные заключения органов государственной экспертизы по проектной, в том числе сметной, документации, позволяющие получить разрешения на строительство, передать результат Работ Заказчику/Техническому заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы/услуги, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. Сроки выполнения Работ, а также сроки начала и окончания отдельных Этапов работ по Договору, определяются Календарным планом (Приложение № 3). 

При этом:

Начало работ – дата подписания настоящего Договора.

2.4. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ/услуг.

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет _______(__________________________________) рубля __ копеек, в том числе НДС - 18% в сумме ______(_________________________________) рублей ___ копеек. 

Цена Договора оформляется протоколом соглашения о договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2).

Указанная цена является предельной и подлежит уточнению в результате разработки на основе справочников базовых цен сметных расчетов, входящих в состав проектно-сметной документации, на которую будет получено положительное заключение органов государственной экспертизы, и согласованных Заказчиком. При этом уточненная цена Договора определяется исходя из уточненных стоимостных параметров и коэффициента тендерного снижения, полученного по результатам проведения закупки, а её состав соответствует составу работ и затрат, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору. В любом случае, цена не может превысить предельную цену Договора за исключением случая, указанного в п. 3.5.

По результатам изменения цены Договора, такая цена будет являться твердой Договорной ценой, что в свою очередь оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений в Приложение № 2 к Договору.

3.2. Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения настоящего Договора в размере 50 000 руб.00 коп. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% -  9 000 руб. 00 коп. (Девять тысяч рублей 00 копеек).

3.3. В цене Договора учтены следующие затраты:
3.3.1. На проведение инженерных изысканий и исследований.
3.3.2. На проведение проектных работ.
3.3.3. На разработку сметной документации.
3.3.4. Затраты, связанные со сдачей результата Работ в установленном порядке Заказчику/Техническому заказчику.
3.3.5. Затраты связанные с комплексом работ по сопровождению экспертиз проектной документации.

3.3.6. Все прочие затраты, относящиеся к деятельности Подрядчика позволяющие выполнить обязательства перед Заказчиком в объёмах и сроки определённые Договором.

3.4. В цене Договора не учтены затраты на оплату услуг государственной экологической и государственной экспертизы проектной документации, материалов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик проводит повторное прохождение государственной экологической и государственной экспертизы проектной документации, материалов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в счет собственных средств.

3.5. Если после вступления в силу настоящего Договора органами государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) либо органами местного самоуправления будут введены или отменены налоги, сборы, пошлины и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, цена Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4. Порядок и условия платежей 

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями, на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Оплата за выполненные Подрядчиком Проектно-изыскательские работы производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после представления оригиналов положительного заключения государственной экспертизы Технической документации в адрес Заказчика на основании подписанных Подрядчиком и Техническим заказчиком актов сдачи-приемки работ (Приложение 4), предусмотренных Календарным планом ПИР (Приложение 3), комплекта технической документации в количестве согласно требованиям Задания на проектирование (Приложение 1), счета на оплату и счетов-фактур. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы оплата Работ Подрядчику не производится.
4.3. Датой оплаты по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение 1), условиями настоящего Договора, в сроки, определенные Календарным планом ПИР (Приложение 3).

5.2. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения Работ путём составления Дополнительного соглашения к настоящему Договору в следующих случаях:

 - если работы, не входящие в обязанности Подрядчика, задерживают выполнение 
его обязательств по Договору;

 - при изменении законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, ухудшающих положение Подрядчика, против условий, действовавших на момент заключения настоящего Договора;

 - действия обстоятельств непреодолимой силы.

Все обстоятельства, влияющие на сроки Работ, Подрядчиком доводятся 
до Заказчика/Технического заказчика своевременно.
5.3. Подрядчик выполняет инженерные изыскания и исследования, осуществляет сбор исходных данных, технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик организует и сопровождает государственную экспертизу материалов инженерных изысканий в порядке, предусмотренном в статье 8 настоящего Договора. 

5.4. Подрядчик:

 - разрабатывает Программы по видам инженерных изысканий и представляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику;

 - согласовывает Программы инженерных изысканий с Заказчиком/Техническим заказчиком;

 - по завершению полевых изыскательских или исследовательских работ организовывает их сдачу Заказчику/Техническому заказчику по Акту сдачи-приемки полевых работ (Приложение 5), предварительно согласовав дату и место сдачи работ 
с Заказчиком/Техническим заказчиком, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания полевых работ.

5.5. Подрядчик согласовывает все полученные технические условия 
с Заказчиком/Техническим заказчиком.

5.6.  Подрядчик не вправе отступать от требований, указанных в пункте 5.1. 
и 5.3. настоящего Договора, без предварительного письменного согласования 
с Заказчиком/Техническим заказчиком.
5.7. Подрядчик вносит в Техническую документацию изменения 
и (или) дополнения в случаях и порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Договора.

5.8.  Подрядчик разрабатывает Техническую документацию, необходимую 
и достаточную для прохождения государственной экспертизы, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством – государственной экологической экспертизы и статьей 8 настоящего Договора.

5.9. После разработки Технической документации Подрядчик:

 - в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование Технической документации с органами государственного контроля 
и надзора, а так же, по указанию Заказчика/Технического заказчика, с иными заинтересованными организациями (согласно статье 8 настоящего Договора);

 - организует и сопровождает государственную экспертизу Технической и сметной документации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также государственную экологическую экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящего Договора.

5.10. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору 
в случаях: 

 - если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и Заданием 
на проектирование (Приложение 1). При этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня.

5.11. Подрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику отчёт о ходе выполнения работ в сроки, установленные Заказчиком/Техническим заказчиком согласно статье 12 настоящего Договора.

5.12. В течение 5 (Пяти) дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик открывает отдельный расчетный счет для расчетов с Заказчиком и оплаты расходов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору. Подрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента 
его открытия. 

5.13.  Подрядчик обязан обеспечить сотрудникам Заказчика/Технического заказчика доступ к бухгалтерской, финансовой и контрактной документации (договорам), связанной 
с выполнением работ по настоящему Договору.

5.14. Подрядчик обязуется:

 - соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об особо охраняемых природных территориях;

 - соблюдать природоохранные требования законодательства Российской Федерации, 
в том числе касающиеся состава и содержания Технической документации;

 - компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды.

5.15. Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

5.16. Назначить в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

- за выполнение инженерных изысканий и исследований;

- за разработку проектной документации;

- за разработку сметной документации и направить уведомление в адрес Заказчика.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа/доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа/доверенности) направляется Заказчику и Техническому заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы 
и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. 
Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.

5.17. Подрядчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Выдает Подрядчику Задание на проектирование (Приложение 1).

6.2. По дополнительному соглашению к настоящему Договору оплачивает Подрядчику тиражирование технической документации (отдельных ее разделов в т.ч. материалов инженерных изысканий и исследований (отдельных их разделов) сверх количества экземпляров, определенного заданием на проектирование (Приложение №1).

6.3. Заказчик имеет право привлечь Технического заказчика, уведомив Подрядчика в соответствии с пунктом 6.11. настоящего Договора.

6.4. Заказчик/Технический заказчик:

 - согласовывает представленное Подрядчиком Задание на выполнение инженерных изысканий;

 - согласовывает представленные Подрядчиком Программы инженерных изысканий по видам изысканий;

 - участвует в приемке полевых работ с целью проведения оценки достоверности инженерных изысканий, сдаваемых Подрядчиком по Акту сдачи-приемки полевых работ (Приложение 5);

6.5. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком и утверждённые Техническим заказчиком Работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.6. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в размере 
и в порядке, предусмотренных статьей 3 и статьей 4 настоящего Договора.

6.7. Заказчик/Технический заказчик принимает результаты работ в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Договора.

6.8. Заказчик вправе в любое время до передачи Технической документации дать указание Подрядчику о приостановке работ по настоящему Договору, письменно сообщив 
об этом Подрядчику в срок не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до дня приостановки работ по Договору.

6.9. Заказчик/Технический заказчик вправе согласовывать характеристики технологического оборудования, планируемого Подрядчиком к установке на проектируемом Объекте.

6.10. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) 
с исполнителями работ, связанной с исполнением настоящего Договора.

6.11. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей Технического заказчика по Объекту, официально известив об этом Подрядчика в письменной форме 
с указанием предоставленных представителям полномочий.

6.12. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

7. Техническая документация. Внесение изменений в Техническую документацию

7.1. Подрядчик разрабатывает в составе, предусмотренном Заданием 
на проектирование (Приложение 1), Техническую документацию.

7.2. Подрядчик в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1) 
и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации разрабатывает сметную документацию.
7.3. Сметная документация, разрабатываемая для предоставления в Органы государственной экспертизы, согласовывается Заказчиком/Техническим заказчиком.

7.4. В пределах договорной цены Подрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Техническую документацию в количестве экземпляров, указанном в Задании на проектирование (Приложение 1).

7.5. Заказчик (Технический заказчик после согласования с Заказчиком) вправе давать указания Подрядчику о внесении изменений в проектную документацию в порядке, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.6. Подрядчик в сроки, не превышающие 10 (Десять) календарных дней со дня получения указания, по письменному требованию (замечаниям) Заказчика/Технического заказчика вносит изменения и (или) дополнения в Техническую документацию для устранения Дефектов/Недостатков, обнаруженных Заказчиком/Техническим заказчиком либо органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями.
8. Согласование, государственная экологическая экспертиза 
и государственная экспертиза технической документации

8.1. Техническая документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями 
в случаях:

 - установленных Заданием на проектирование (Приложение 1);

 - необходимости согласования Технической документации по требованию органа государственной экспертизы и органа государственной экологической экспертизы;

 - в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Техническая документация подлежит согласованию отдельно по каждому из объектов указанных в разделе 15 Задания на проектирование (Приложение 1) с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Подрядчик организует и сопровождает проведение государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы Технической документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При необходимости Заказчик передает Подрядчику функции 
Заказчика в части проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы технической документации по Объекту. Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать все необходимые действия в Органах государственной экспертизы и Органах государственной экологической экспертизы для сопровождения Технической документации, а также от своего имени заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении Государственной экспертизы (включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства). Подрядчик вправе передать предусмотренные настоящим пунктом функции Третьим лицам по согласованию с Заказчиком.

8.4.  В целях проведения государственной экспертизы и при необходимости государственной экологической экспертизы технической документации в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство:

8.4.1. Подрядчик в рамках настоящего Договора:

 - представляет Техническую документацию в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы и органы государственной экологической экспертизы;

 - взаимодействует с Органами государственной экспертизы и Органами государственной экологической экспертизы при рассмотрении ими Технической документации;

 - в случае необходимости привлекает Заказчика для взаимодействия при рассмотрении Технической документации Органами государственной экспертизы и органами государственной экологической экспертизы;

 - в процессе проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы вносит в Техническую документацию необходимые изменения для оперативного устранения замечаний Органов государственной экспертизы и Органов государственной экологической экспертизы;

 - информирует Заказчика/Технического заказчика обо всех вносимых изменениях в Техническую документацию для устранения замечаний государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы не позднее 2 рабочих дней до их предоставления в государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу для принятия Заказчиком/Техническим заказчиком решения о внесении изменений;

 - получает заключения Органов государственной экспертизы и Органов государственной экологической экспертизы по результатам рассмотрения Технической документации.

 - обеспечивает получение положительного заключения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы Проектной документации отдельно для каждого объекта входящего в состав проектируемого Объекта «Комплексная система безопасности Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». Техническая подсистема» (КСБ ТП ВТРК «Архыз»).»

8.4.2. Заказчик в рамках настоящего Договора:

 - при необходимости участвует в рассмотрении Технической документации 
в Органах государственной экспертизы и в Органах государственной экологической экспертизы;

 - принимает решение о внесении изменений в Техническую документацию 
по замечаниям Органов государственной экспертизы и Органов государственной экологической экспертизы;

 - при необходимости обеспечивает Подрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы.

9. Порядок приемки работ

9.1. Приемка выполненных Проектно-изыскательских работ по настоящему Договору производится уполномоченным Заказчиком лицом (Техническим заказчиком), действующим от имени Заказчика, поэтапно в соответствии с календарным планом ПИР (Приложение 3) в следующем порядке:

9.1.1. Подрядчик направляет в сроки представления результатов работ, указанные 
в Календарном плане ПИР (Приложение 3) Заказчику/Техническому заказчику Техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов в т. ч. с учётом (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001), а также Акт сдачи-приемки работ (Приложение 4).

Представление Подрядчиком Технической документации осуществляется по накладной с сопроводительным письмом, нарочным либо экспресс-почтой.

9.1.2. Технический заказчик рассматривает представленную Техническую документацию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения.

9.1.3. При отсутствии замечаний к Технической документации Технический заказчик подписывает Акт сдачи-приёмки работ (Приложение 4), один экземпляр оставляет 
у себя, а один экземпляр возвращает Подрядчику. 

9.2. В случае наличия обоснованных претензий Заказчика/Технического заказчика 
к Проектно-изыскательским работам, Заказчик/Технический заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных Дефектов с их перечнем, требующих устранения. Устранение указанных Дефектов производятся Подрядчиком за свой счет.

9.3. Приемка результата работ после устранения Дефектов осуществляется 
в соответствие с п.п. 9.1. - 9.2. настоящего Договора.

9.4. Приемка Технической документации Заказчиком осуществляется 
после получения положительного заключения Органов государственной экспертизы и Органов государственной экологической экспертизы на разработанную Проектную документацию: 

 - Подрядчик, в установленные Календарным планом ПИР (Приложение 3), сроки представления результатов Работ (этапа работ), направляет Заказчику/Техническому заказчику положительные заключения (согласования) Органов государственной экспертизы и иных организаций (результаты работ по сопровождению технической документации 
в Органах государственной экспертизы и иных организациях и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ (Приложение 4).

 - Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней рассматривает полученные от Подрядчика Акт сдачи-приемки работ (Приложение 4) и заключения (согласования) Органов государственной экспертизы и иных организаций и в случае отсутствия замечания направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ (Приложение 4) для подписания. 

 - в случае несоответствия результатов Работ требованиям настоящего Договора Заказчик/Технический заказчик направляет Подрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки работ (Приложение 4) с перечнем замечаний.

 - Подрядчик устраняет замечания Заказчика/Технического заказчика за свой счёт. 

9.5. Работы по Договору в целом считаются выполненными после подписания Сторонами Актов сдачи-приемки работ (Приложение 4) по всем Этапам, предусмотренным Календарным планом ПИР (Приложение 3).

9.6. До подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки работ (Приложение 4) Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Технической документации или части её.

10. Имущественные права, в том числе исключительное право, на Техническую документацию

10.1. Все имущественные права на Техническую документацию или её часть, изложенные в любых отчетных материалах по настоящему Договору и переданные Заказчику вне зависимости от формы носителя (печатная и/или электронная версия материалов), принадлежат Заказчику.

10.2. Подрядчик гарантирует, что имеет надлежащим образом приобретенные 
от авторов результаты интеллектуальной деятельности, используемые Подрядчиком 
при исполнении обязательств по настоящему Договору.

10.3. Подрядчик гарантирует, что все объекты интеллектуальной собственности, используемые Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору, которые являются или могут являться объектами авторского права и/или смежных прав 
в соответствии с применимым законодательством:

 - не нарушают авторские и/или смежные права или иные права Третьих лиц 
на интеллектуальную собственность;

 - не обременены имущественными правами третьих лиц, не являются предметом исков или требований третьих лиц.

10.4. В случае, предъявления к Заказчику каких-либо претензий и/или исков 
со стороны Третьих лиц в связи с возможным нарушением прав на интеллектуальную собственность в рамках исполнения настоящего Договора, Подрядчик обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии полностью, в том числе в части выплат 
в пользу таких лиц.

10.5. Право собственности на Техническую документацию переходит к Заказчику 
с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (Приложение 4). С момента перехода права собственности на результат Работ Заказчик вправе владеть, пользоваться 
и распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению.

10.6. Подрядчик передает Заказчику в полном объеме принадлежащее 
ему исключительное право на Техническую документацию, разработанную в рамках настоящего Договора. 

10.7. В случае досрочного прекращения Договора моментом перехода права собственности (исключительного права) на Техническую документацию считается дата прекращения Договора. С указанного момента Заказчику будет принадлежать исключительное право использовать Техническую документацию в любой форме и любым 
не противоречащим закону способом.

10.8. Подрядчик заверяет Заказчика, что Техническая документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей 
или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях 
с Подрядчиком (Субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров 
не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Технической документации.

11. Привлечение Третьих лиц

11.1. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств 
по настоящему Договору Третьих лиц, осуществлять их замену, а равно привлекать новых (дополнительно ранее привлеченным) только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

11.2. Подрядчик вправе привлекать без согласования с Заказчиком/Техническим заказчиком только те субподрядные организации, которые были представлены Подрядчиком на стадии проведения закупки исполнителей Работ /Услуг по проектированию 
Объектов либо с объемом выполнения работ менее 10  (Десять) % от цены настоящего Договора.

11.3. Заказчик принимает исполнение обязательств Подрядчика, осуществленных силами Третьих лиц, как выполненные силами Подрядчика.

11.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им Третьими лицами.

12. Отчетность Подрядчика

12.1. Подрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 6 к Договору (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

12.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности о ходе выполнения Проектно-изыскательских работ.

13. Ответственность Сторон

13.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

13.3. В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

13.4. Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.5. Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

13.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерны последствиям нарушения обязательств.

13.7. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.

13.8. Заказчик вправе начислить Подрядчику:

13.8.1  За привлечение для выполнения работ субподрядчика/ов, не согласованного/ых с Заказчиком в порядке, определенном статьей 11 настоящего Договора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый несогласованный случай привлечения такого субподрядчика.

13.8.2 Если Подрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Подрядчику платежей до фактического исполнения Подрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

13.8.3 Подрядчик, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору, обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Подрядчика:

- выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС; 

- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае если Подрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС, путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты.

13.8.4  За нарушение сроков, предусмотренных Календарным планом ПИР неустойку, в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых процента) от стоимости невыполненной работы (этапа работ) за каждый день просрочки.

13.9.  При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику пени, в случае если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

13.10. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

13.11. В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

13.12. Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

13.13. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Подрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (Семи) дней.

13.14. В случае если ненадлежащее/несвоевременное исполнение обязательств Подрядчиком привело к одностороннему, внесудебному расторжению настоящего Договора со стороны Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.

13.15. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.16.  Условия о процентах по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317-1 ГК РФ, на взаимоотношения Сторон не распространяются..

14. Разрешение споров

14.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

14.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

15. Условия конфиденциальности

15.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений 
к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, 
за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы 
или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.

15.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные 
с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

15.3. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали Третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему, а также о сведениях 
и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

15.4. Не считается разглашением условий настоящего Договора Заказчиком сообщение его условий, Техническому заказчику, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной 
или фактической войны, террористических актов, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий,
 а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли 
на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору и которые Стороны не были 
в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.

16.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 16.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления (не позднее пяти рабочих дней) известить о них 
в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения 
и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.

16.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 16.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки.

16.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 16.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства 
и их последствия.

17. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

17.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

17.2.
Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

17.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут:

 - по соглашению Сторон;

 - по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

17.4.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

 - непредставления Подрядчиком Заказчику в установленный срок отчета о ходе выполнения работ по настоящему Договору;

 - выявления нецелевого использования Подрядчиком средств Заказчика, предоставленных ранее;

 - несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору, 

в частности, когда Подрядчик:

- не приступает к выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные календарным планом ПИР;

- нарушает сроки выполнения (окончания) работ (этапов работ), предусмотренных календарным планом ПИР;

- не устранил допущенные отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в срок, установленный настоящим Договором (либо в срок дополнительно согласованный Сторонами);

- при возникновении Существенных и неустранимых дефектов/недостатков;

- лишения Подрядчика свидетельства о допуске на выполнение работ либо 

его аннулирования или окончания срока действия.

17.5.
Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику и настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного решения.

17.6.
В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 17.4 настоящего Договора, Подрядчику могут быть возмещены расходы, фактически понесенные им в связи с выполнением настоящего Договора, до дня его расторжения, если они документально подтверждены.

17.7.
 Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления Заказчику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Заказчику каких-либо убытков в случаях, когда Заказчик допустил необоснованную задержку в оплате выполненных Подрядчиком работ (этапов работ) сроком свыше 90 банковских дней.

17.8.
Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора прекратить выполнение работ (если к ним приступил) и передать Заказчику: 

 - результат работ (по одному экземпляру технической документации, а также копии всех имеющихся заключений (согласований) органов государственной экспертизы, государственной экологической экспертизы, иных организаций), выполненных на дату прекращения работ;

 - оформленный со своей Стороны технический акт;

 - исполнительную смету фактически выполненного объема работ с определением их стоимости.

17.9.
 Порядок рассмотрения Заказчиком документов, представленных Подрядчиком (пункт 17.8 настоящего Договора), установлен в пунктах 17.14, 17.15 настоящего Договора.

17.10.
Порядок расчетов за фактически выполненный Подрядчиком объем работ установлен в пункте 17.17 настоящего Договора.

17.11.
 Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения настоящего Договора, и возмещение убытков Подрядчика Заказчиком не производится.

17.12.
В случае расторжения настоящего Договора не по вине Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением настоящего Договора.

В случае расторжения настоящего Договора не по вине Подрядчика Заказчик возмещает Подрядчику убытки, понесенные им в связи с расторжением настоящего Договора, в пределах разницы между стоимостью выполненных работ по Договору и общей стоимостью работ по настоящему Договору.

17.13.
Заказчик вправе отказаться от выполнения работ по определенному объекту, направив Подрядчику письменное уведомление о намерении отказаться от выполнения работ по такому объекту. 

Подрядчик в срок, указанный в уведомлении, приостанавливает работы по объекту и в срок не более 10 рабочих дней с даты прекращения работ направляет Заказчику:

 - результат работ по незавершенному этапу работ (по одному экземпляру технической документации и копии заключений (согласований) органов государственной экспертизы, государственной экологической экспертизы, иных организаций), выполненных на дату прекращения работ в соответствии с уведомлением Заказчика;

 - оформленный со своей Стороны технический акт;

 - исполнительную смету фактически выполненного объема работ с определением их стоимости.

17.14.
Заказчик в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней после получения 

от Подрядчика документов, указанных в пункте 17.13 настоящего Договора:

 - рассматривают технический акт, исполнительные сметы и в случае отсутствия замечаний подписывают их и направляют Подрядчику для подготовки соглашения о расторжении (изменении) настоящего Договора либо

 - направляют Подрядчику замечания с указанием срока их устранения, который не может быть более 10 календарных дней.

17.15.
После устранения замечаний в документах (абзац третий пункта 17.14 настоящего Договора) Подрядчик повторно направляет документы Заказчику, которые повторно рассматривают и направляют их Подрядчику (в случае отсутствия замечаний к документам) либо направляют замечания к ним в срок, указанный в пункте 17.14 настоящего Договора.

17.16.
Подрядчик в течение пяти рабочих дней с даты получения от Заказчика подписанных ими документов (абзац первый пункта 17.14 настоящего Договора) оформляет и направляет Заказчику:

соглашение о расторжении (изменении) Договора, в котором Стороны устанавливают:

факт прекращения работ (изменения условий выполнения работ) по объекту Договора;

факт расторжения (изменения) условий Договора;

сумму денежных средств, выплачиваемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с исполнительной сметой, за фактически выполненный объем работы по незавершенному этапу работы;

акт сдачи-приемки работ по незавершенному этапу работ.

17.17.
После подписания Сторонами соглашения о расторжении (изменении) настоящего Договора и акта сдачи-приемки работ по незавершенному этапу работ (абзац пятый пункта 17.16 настоящего Договора):

17.17.1.
Подрядчик в течение пяти рабочих дней оформляет и направляет Заказчику: 

оставшиеся экземпляры технической документации по незавершенному этапу работ и другие оригиналы заключений (согласований) органов государственной экспертизы, государственной экологической экспертизы, иных организаций;

счет-фактуру по акту сдачи-приемки работ по незавершенному этапу работ и счет на оплату работ по незавершенному этапу работ.

17.17.2.
Заказчик обязан выплатить Подрядчику денежные средства в согласованном Сторонами размере (абзац четвертый пункта 17.16. настоящего Договора) в течение 
20 банковских дней после получения от Подрядчика счета и счета-фактуры по акту сдачи-приемки работ по незавершенному этапу работ (пункт 17.17.1 настоящего Договора).
18. Прочие условия

18.1.  После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

18.2. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

18.3. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия 
к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

18.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.5. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах услуг, работ, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

18.6. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика ___________ на адрес электронной почты Подрядчика _________________, контактные лица от Заказчика: _______________________________, от Подрядчика: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

18.7. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

18.8. До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

18.9. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

18.10. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

18.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1.Задание на проектирование.
Приложение 2.Протокол соглашения о договорной цене.
Приложение 3.Календарный план ПИР.
Приложение 4.Акт сдачи-приемки работ.
Приложение 5. Акт сдачи-приемки полевых работ.
Приложение 6. Оперативный отчет выполненных работ за отчетный месяц.
20. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

Заказчик:

АО «КСК»

Адрес места нахождения:

ул. Пр. Кирова, д.82а, г. Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Адрес отправки почтовой корреспонденции: 

______________
+7 (495) 775 91 22

ОГРН 1102632003320

ИНН / КПП 2632100740/263201001

www.ncrc.ru, info@ncrc.ru 

Платежные реквизиты:

ГУ Банка России по ЦФО 

Расчетный счет (в рублях)

40501810445251000179

БИК 044525000 ОКПО 67132337

от Заказчика

___________________ /Х.Х. Тимижев/

М.П.
	Подрядчик:

Адрес места нахождения:

Адрес для отправки 
почтовой корреспонденции:

Платежные реквизиты:


                                                                                                                                                     Приложение №1

к Договору № ________ 

от __________________
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
по объекту: Комплексная система безопасности ВТРК «Архыз». 
Техническая подсистема».

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. 
	Наименование системы
	Комплексная система безопасности Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». Техническая подсистема  (КСБ ТП ВТРК «Архыз»)

	2. 
	Заказчик
	Акционерное Общество «Курорты Северного Кавказа»

	3. 
	Основание для проведения работ
	· Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»;

· Соглашение от 19.01.2011 № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

· Дополнительное соглашение от 30.08.2012 № С-304-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

· Дополнительное соглашение от 11.10.2011 № С-789-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

· Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и иные нормативно-правовые акты в сфере противодействия терроризму.

	4. 
	Генеральная проектная организация
	Определяется по итогам закупки товаров/работ/услуг

	5. 
	Требования к Подрядчику
	В соответствии с закупочной документацией

	6. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	7. 
	Срок выполнения работ
	Согласно договора

	8. 
	Срок действия задания
	В течение срока договора

	9. 
	Адрес объекта
	Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское муниципальное сельское поселение, район Архызского ущелья, туристический поселок «Романтик», туристический поселок Лунная поляна

	10. 
	Требования по вариативной разработке
	Требуется. Согласовывается с Заказчиком с учетом комплексной оценки и технико-экономических обоснований

	11. 
	Стадийность проектирования
	Проектная документация.



	12. 
	Цель проектирования
	Создание «Технической подсистемы комплексной системы безопасности ВТРК «Архыз», интегрирующей все существующие системы безопасности на территории туристических поселков Романтик, Лунная поляна, зоны размещения горнолыжной инфраструктуры и зоны размещения объектов жизнеобеспечения, в том числе конструктивных элементов (оборудования, зданий, сооружений) и иного имущества, размещенного на территории туристических поселков (далее - Объект) с возможностью расширения в границах ВТРК «Архыз» и интегрирования вновь устанавливаемых систем с учетом корректировки проектно-сметной документации объекта «Комплексная система безопасности туристического поселка «Романтик» в составе всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» (далее – ВТРК «Архыз»)

	13. 
	Система координат
	Местная МСК-09-95

	14. 
	Система высот
	Балтийская 1977 г

	15. 
	Общие сведения об Объекте
	В состав Объекта входят здания, сооружения согласно Приложению №2.

Окончательную конфигурацию создаваемого Объекта определить в процессе проектирования.

	16. 
	Уровень ответственности сооружений
	II (нормальный) 

	17. 
	Условия ввода в эксплуатацию
	В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации по согласованию с Заказчиком

	18. 
	Краткая характеристика существующей системы обеспечения безопасности
	Инженерно-технические системы безопасности на Объекте эксплуатируются с 2013 года. Характеристики, эксплуатируемых систем безопасности Объекта представлены в исходной документации

	19. 
	Ограничивающие факторы по деятельности на Объекте
	Установить на этапе изыскательских работ


	20. 
	Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрологические условия
	Определяются на этапе изысканий.

	21. 
	Особые условия проектирования 
	Все эксплуатируемые на территории Объекта системы безопасности в период проведения строительно-монтажных работ должны функционировать в штатном режиме. При невозможности обеспечения штатного режима работы необходимо предусмотреть компенсационные мероприятия.

	22. 
	Дополнительные требования
	Получить положительное заключение органов государственной экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на техническую (при необходимости) и сметную части.

Получить необходимые разрешения (в том числе на применение технических устройств и т.д.).

Получить технические условия от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия и исходные материалы.

Получить все необходимые согласования для выполнения проекта, в том числе, при необходимости, согласования прохождения трасс линейных объектов с землепользователями.

Согласовать соответствующие разделы проекта с Северо-Кавказским региональным центром МЧС России.

При необходимости получить согласование с МВД России, ФСБ России.

	23. 
	Требования к объему и содержанию Проектной документации
	При разработке проектно-сметной документации руководствоваться Федеральным законом №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ст. 48, 49), Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Разработать раздел «Руководство по эксплуатации комплексной системы безопасности» для различных категорий пользователей. Категории пользователей определить проектом.

Материалы согласований и экспертиз оформить отдельным томом «Исходно-разрешительная документация».

Представить конъюнктурный обзор рынка производителей по материалам и оборудованию и мониторинг цен.

Разработать в составе документации Проект организации строительства (ПОС):

· раздел «Контроль качества строительства», содержащий предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;

· программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений);

· логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием мест их складирования;

· технологические карты на основные виды работ.

В начале каждого разрабатываемого раздела проектной документации следует представлять Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке;

Согласовать проектную документацию с надзорными, контролирующими органами, органами местного самоуправления и заинтересованными организациями (при необходимости);

Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Документация должна включать, в т.ч. разделы (общая текстовая часть, комплекты технических чертежей по объектам, спецификации оборудования, изделий и материалов):

· конструктивные и объемно-планировочные решения;

· сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

· таблицы программирования систем безопасности;

· таблицы сценариев;

· типовые технические условия для подключения к комплексной системе безопасности ВТРК «Архыз»;

· ведомости объемов работ;

· сметы на проектирование и строительство.

Разработать Проект технологического регламента обращения с отходами (при необходимости).

	24. 
	Требования к оформлению перечня оборудования и материалов
	Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов. В электронном виде сводные спецификации оборудования, изделий и материалов выполняются и передаются Заказчику в формате MS Excel.

	25. 
	Особые условия строительства
	Сейсмичность района строительства 8 баллов. Высота над уровнем моря 1600 - 2300м. 

Наличие опасных природных процессов (уточняется  
по результатам изысканий).

	26. 
	Требования к выполнению инженерных изысканий 
и исследований.
	Выполнить комплекс инженерных изысканий  и исследований в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» 
и другими действующими нормативными документами, 
с учетом материалов изысканий, выполненных ранее.

Основные виды инженерных изысканий и исследований:

· инженерно-геодезические;

· инженерно-геологические, 

· инженерно-гидрометеорологические;

· инженерно-экологические;

· иные специальные виды инженерных изысканий (при необходимости).

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат Росреестра МСК-09-95, в Балтийской системе высот 1977 года.

Разработать задания и программы работ на выполнение инженерных изысканий и исследований. До начала работ согласовать программы работ с Заказчиком.

При выполнении полевых работ произвести фотофиксацию работ.

Все предоставляемые материалы и результаты инженерных изысканий не должны иметь гриф «секретно».

После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

Материалы и результаты инженерных изысканий оформить в виде отчетной документации.

Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

	27. 
	Требования к технологии, режиму работы
	Принятые технологии, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам Российской Федерации.

Режим работы КСБ ТП – круглосуточный.

	28. 
	Исходные данные для проектирования
	Материалы, представляемые Заказчиком в качестве исходных данных для проектирования в электронном виде на СD - диске:

· схема границ земельных участков;

· план района работ масштаба 1:2000;

· проектная документация «Подвесная пассажирская дорога В10 и горнолыжные трассы №№ 1В,2В для туристического комплекса Романтик в составе горнолыжного комплекса Архыз»;

· проектная документация «Кресельная четырехместная канатная дорога В13 и горнолыжные трассы №№ 5В, 6В для туристического комплекса «Романтик» в составе горнолыжного комплекса «Архыз»;

· проектная документация «Система искусственного оснежения и система освещения склонов объекта: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики ("ВТРК "Архыз", посёлок "Романтик"). Корректировка»;

· проектная документация «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна, ВТРК «Архыз» (далее – СБ Лунная поляна);

· проектная документация «Комплексная система безопасности туристического поселка «Романтик» в составе всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» 086-Д-ДБ-14-023 (далее – КСБ Романтик);

· проектная документация «Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»;

· проектная документация инженерно-технического обеспечения Резидентов и устройство проезда от автодороги «Архыз-Лунная поляна-гора Дукка» до зоны апарт-отелей и комплекса шале в районе верхней станции канатной дороги В13, поселок Романтик ВТРК «Архыз»;

· проектная документация «Объекты северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз»;

· «Пособие для проектировщиков. Благоустройство»

В случае необходимости Подрядчик самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых дополнительных исходных данных. Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены в стоимости Договора, сроки на сбор и уточнение исходных данных входят в сроки выполнения работ по Договору.

	29. 
	Нормативные документы
	· Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

· Федеральный закон от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

· Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

· Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Постановление Правительства Российской Федерации  №145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства»;

· Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №186 от 30.03.2008 «Об утверждении и введении в действие общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов»;

· ГОСТ 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4-89) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;

· ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний;

· ГОСТ Р 52435-2005. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

· ГОСТ Р 52551-2006. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

· ГОСТ 31471-2011 «Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия»; 

· ГОСТ Р 51241-2008. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

· ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

· ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения;

· ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

· ГОСТ Р 53316-2009 Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний;

· ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;

· ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;

· ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

· ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие требования»;

· ГОСТ Р 50571.5.54-2013«Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов»;

· ГОСТ 464-79 «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления»;

· ГОСТ Р50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж  электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники  и проводники уравнивания потенциалов»;

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

· РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

· РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

· ГОСТ Р 22.7.01-99 Единая дежурно-диспетчерская служба;

· ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

· ГОСТ Р 54601-2011 Туристические услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие положения;

· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

· СП 11-102-97, СП 11-109-97, СП 11-104-97 (ч.1, 2), СП 11-105-97 по требованиям к зонам и объектам с особыми условиями использования;

· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;

· ГОСТ 5237-83 «Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений»;

· ГОСТ 464-79 «Заземление для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления»

· Р 78.36.002-2010 «Выбор и применение выбор и применение систем охранных телевизионных. Рекомендации»; 

· РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

· СТО-П-119-01-05.2012 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений общие требования»;

· Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №186 от 31.03.2008 «Об утверждении и введении в действие общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов»;

· Р 78.36.005-2011 «Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации»; 

· Р 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации»;

· РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (действующее издание);

· СП 31-115-2008. «Открытые физкультурно–спортивные сооружения»;

· СП 132.13330.2011. «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

· СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

· СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. «Городские и сельские телефонные сети»

· СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

· СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах (пересмотр СП 14.13330.2011);

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании»;

· СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

· МДС 12-29.2006 Методическая документация в строительстве. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;

· МДС 12-81.2007 Методическая документация в строительстве. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

· СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и  кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

· СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

другие нормативные документы согласно Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521-р).

В случае прекращения действия нормативного правового акта или другого документа, на которые дается ссылка в настоящем списке, следует руководствоваться нормами, вступившими в силу взамен отменённых.

	30. 
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	При разработке проектной документации учесть применение материалов и оборудования преимущественно производства Российской Федерации.

Основное технологическое оборудование должно отвечать требованиям норм Российской Федерации, обеспечивать надежную и безопасную работу.

До разработки основных разделов проектной документации, основные технические решения (ОТР) согласовать с Заказчиком.

В составе ОТР представить конъюнктурный обзор рынка материалов, оборудования и цен для согласования с Заказчиком.

	
	Основные требования к проектным (техническим) решениям

	31. 
	Общие требования к КСБ ТП
	Комплексная система безопасности (КСБ) должна представлять собой алгоритмически упорядоченные и взаимосвязанные совокупности централизованно управляемых функционально самостоятельных технических подсистем конкретного целевого назначения:

· подсистема сбора и обработки информации (ССОИ);

· подсистема охранной и тревожной сигнализации (СОСТ);

· подсистема охранная телевизионная (СОТ);

· подсистема контроля и управления доступом (СКУД) в составе:

· подсистема контроля и управления доступом транспортных средств (СКУД ТС);

· подсистема контроля и управления доступом обслуживающего персонала (СКУД ОП);

· подсистема информирования и оповещения (СИО);

· подсистема оперативной диспетчерской связи (СОДС);

· подсистема экстренной связи (СЭС);

· подсистема передачи данных (СПД);

· структурированная кабельная подсистема (СКС);

· подсистема инженерно-защитных сооружений (ИЗС);

· подсистема охранного освещения (СОО);

· подсистема обеспечения информационной безопасности (СОИБ);

· подсистема взаимодействия с силовыми структурами и органами МЧС России (СВСС);

· подсистема досмотра и поиска (СДрП);

· подсистема электроснабжения (СЭ).

КСБ должна интегрировать ранее созданные системы безопасности: 

· подсистема охранно-пожарной сигнализации; 

· подсистема связи;

· подсистема подвижной радиосвязи;

· подсистема пожарной сигнализации;

· подсистема автоматического пожаротушения;

· комплексная информационная подсистема;

· платежно-пропускная система.

КСБ ТП должна обеспечивать работу с возможностью подключения оборудования различных производителей систем безопасности.

Протоколы обмена информацией и интерфейсы технических средства подсистем КСБ ТП должны обеспечивать необходимую помехоустойчивость и скорость обмена данными.

	32. 
	Требования к подсистеме сбора и обработки информации
	ССОИ должна обеспечить:

· интеграция в рамках единого информационного пространства всех подсистем, входящих в состав комплексной системы безопасности;

· обеспечивать прием  извещений от подсистем КСБ ТП (тревожные, служебные) и трансляцию данной информации на АРМ ССОИ согласно представленным полномочиям;

· централизованное (локальное) управление подсистемами КСБ ТП с автоматизированного рабочего места согласно (преграждающие блокирующие устройства, осветительные прожекторы, релейные блоки и др.);

· возможность подключения объектовых подсистем безопасности резидентов особой экономической зоны ВТРК «Архыз» новых строящихся и проектируемых объектов АО «КСК»;

· масштабируемость – наращивание в процессе эксплуатации, как количественных характеристик, так и функциональных возможностей;

· сохранение работоспособности системы при выходе из строя отдельных элементов;

· сохранение работоспособности в пределах своих функций отдельных подсистем при выходе из строя отдельного оборудования или потере связи с центральным сервером ССОИ, и автоматический сбор информации со всех подсистем при восстановлении связи (работоспособности) с сервером ССОИ;

· администрирование и управление доступом к информационным ресурсам КСБ ТП;
· информационно-графическое отображение собранных данных на экране компьютера в удобной для оператора форме (на схемах, в таблицах, на электронной карте Объекта, индикаторах, сигнальных элементах, в виде текстовых и звуковых сообщений); в реальном времени и просмотр исторических данных;

· визуализация активации и изменения режима работы оборудования подсистем КСБ;

· предоставление уполномоченным сотрудникам в реальном масштабе времени информации обо всех происшествиях на охраняемых объектах (сигналах тревоги от охранных извещателей, превышении допустимых значений, потере связи и т.д.);

· учет, классификация и регистрация всех происшествий (указанием места, даты, времени и характера событий и пр.);

· интеллектуальная обработка поступающих данных и управление инцидентами, включая реализацию алгоритмов автоматического реагирования на возникающие ситуации;

· распределение заданий и координация действий сотрудников службы безопасности, задействованных в реагировании на инциденты;

· поддержка принятия решений персоналом в части реагирования на различные ситуации;

· оперативный поиск и отображение необходимой для принятия решений справочной информации об Объекте;

· возможность автоматической/автоматизированной передачи данных в соответствующие службы (112, 101, 102, 103, 104 и т.д.) для экстренного реагирования;

· контроль сроков выполнения заданий;

· предоставление информации о работе подсистем КСБ ТП на АРМ ССОИ;

·  запись и хранение информации о событиях подсистем КСБ и работе подсистем в электронных цифровых архивах в течении 1 года для текстового представления информации и 180 дней для графической информации (фотографии, стоп-кадры и т.п.) с возможностью поиска хранящихся данных по меткам времени и по типам зарегистрированных событий;

· протоколирование действий,

·  ручное и автоматическое управление видеокамерами;

· возможность оповещения и информирования с использованием подключенных систем (SMS, сотовые телефоны, e-mail, громкоговорители уличные, домофоны);

· возможность формирования отчетов по всем событиям системы комплексной безопасности;

· обеспечение возможности выбора событий, которые могут отображаться в журнале событий;

· возможность представления в реальном времени и архивирование данных с приборов учета, технологических параметров, отображение в удобном виде, генерацию сигнализирующих сообщений, необходимых технологических параметров и аварийных сигналов; 

· автоматическое ведение журнала событий, в котором регистрируются изменение параметров работы оборудования с возможностью просмотра в графическом виде записанных данных, а также ведение журнала аварийных сообщений, генерация отчетов и оперативных сводок;

· настройка доступа пользователей к функциям системы;

· ввод в систему новых объектов, удаление старых, настройка перечня и характеристик контролируемых параметров

Проектом предусмотреть интеграцию в спроектированную систему ССОИ систем СБ Лунная поляна (в том числе комплексную информационную систему в АДЗ и МФЦ).

Разработать типовые требования к подключению и интеграции объектовых систем безопасности объектов резидентов особой экономической зоны ВТРК «Архыз» и планируемых к реализации объектов АО «КСК».

Типовые требования должны содержать:

· требования для обеспечения приема событийной и видеоинформации (при наличии) объектовых систем безопасности;

· требования для обеспечения информационного обмена и предоставления информации о работе объектовых систем безопасности на АРМ ССОИ.

ССОИ должна обеспечивать интеграцию с подсистемами КСБ ТП на программно-аппаратном уровне с приоритетом программной поддержки.

ССОИ должна иметь архитектуру «клиент-сервер».

Программное обеспечение ССОИ должно обеспечивать возможность подключения нескольких АРМ и поддерживать функции разделения операторов АРМ подсистем КСБ ТП по предоставленным полномочиям и назначения индивидуальных прав доступа: просмотр информации, управление системой, администрирование.

Предусмотреть установку автоматизированных рабочих мест (АРМ) ССОИ:

· АРМ Администратора – 1 к-т (здание АДЗ п. Романтик);

· АРМ ОДС – 2 к-та (здание АДЗ п. Романтик);

· АРМ Дежурного – 2 к-т (здание КПП п. Романтик, здание МФЦ п. Лунная поляна);

· АРМ Ситуационный – 1 к-т. (здание АДЗ п. Романтик)

АРМ Администратора предусмотрен для настройки и администрирования ССОИ и должен поддерживать работу не менее 2-х мониторов.
АРМ ОДС предназначен для визуального наблюдения за обстановкой на Объекте дежурным оператором в помещении оперативно-диспетчерской службы и поддерживать не менее трех мониторов: 

1. монитор для мультиплексированное видеоизображение от камер СОТ,

2. монитор для вывода графической информации о состоянии системы, извещений, и вывода служебной информации,

3. монитор для отработки тревожных событий, составления отчетов и пр.

АРМ Дежурного предназначен для визуального наблюдения за обстановкой на части Объекта дежурным оператором в зоне ответственности поста охраны и поддерживать не менее двух мониторов:

1. монитор для мультиплексированного видеоизображения от камер СОТ,

2. монитор для вывода графической информации о состоянии системы, извещений, вывода служебной информации и отработки тревожных событий, составления отчетов и пр.

АРМ Ситуационный предназначен для визуального наблюдения за объектом в помещении оперативно-диспетчерской службы и должен поддерживать режим работы «видеостена» с выводом информации от всех подсистем Объекта в графическом виде (мультиплексиорванное видеоизображение камер СОТ, графический план Объекта с указанием состояний охранных зон/извещателей и пр.)

Предусмотреть установку автоматизированных рабочих мест (АРМ) ССОИ в помещениях:

· АРМ Администратора пом. 1,47 (помещение Оперативно-диспетчерской службы) здания АДЗ п. Романтик;

· АРМ ОДС пом. 1,47 (помещение Оперативно-диспетчерской службы) здания АДЗ п. Романтик);

· АРМ Дежурного –здание КПП п. Романтик, пом.007 в здание МФЦ п. Лунная поляна;

· АРМ Ситуационный пом. 1,47 (помещение Оперативно-диспетчерской службы) здания АДЗ п. Романтик.

Места установки оборудования его состав и количество уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.

	33. 
	Требования к подсистеме охранной и тревожной сигнализации
	1. Подсистема охранной и тревожной сигнализации (СОТС) предназначена для защиты  объектов от  несанкционированного проникновения на охраняемую территорию путем формирования сигналов тревоги в случае срабатывания охранных извещателей.

2. СОТС должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

· при любой попытке несанкционированного преодоления находящихся под охраной границ объектов выдавать «адресные» сигналы с точностью конкретного блокируемого устройства на отдельных элементах защиты (окна, двери, помещения, участки ограждения и др.);

· выдавать в подсистему ССОИ тревожные сигналы о попытке преодоления границ охраняемых объектов или неисправности (отказе) технических средств СОТС;
· обеспечивать невозможность несанкционированного отключения устройств тревожной сигнализации;

· обеспечивать скрытность установки и удобство пользования устройством вызова;

· обеспечивать экстренный вызов группы быстрого реагирования;

· выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации (дистанционный контроль средств обнаружения); 
· иметь возможность автоматического управления приемом и снятием средств сигнализации с охраны;
· обеспечивать исключение бесконтрольного снятия/постановки под охрану

· получение справочной информации о состоянии средств сигнализации и тревожных ситуациях;
· сохранять исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;

· исключать выдачу ложных тревог при переключениях источников электропитания сети и резерва или других источников электропитания, с одного на другой
· сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение 1 часа;

· обеспечивать ведение архива всех сообщений и его хранение не менее 60 суток. 
3. Оконечными устройствами подсистемы охранной сигнализации должны быть оборудованы:
· Реконструированные помещения (служебные помещения, кассы и др.) оборудовать ТСО СОТС, реагирующими на вскрытие двери, оконных конструкций, разбитие окон (не менее 2-х рубежей охраны);

· Территория, прилегающая к АДЗ: 

· Трансформаторные подстанции оснастить ТСО СОТС на вскрытие ворот/дверей;

· Газо-распределительные шкафы – оснастить ограждения ТСО СОТС на перелаз/разрушение полотна ограждения;

· Канатные дороги SL8, В10, В13;

· опоры канатной дороги – установить ТСО СОТС, обеспечивающие фиксацию факта приближения к опорам человека на расстояние 3 метров и менее, на опорах канатной дороги, расположенных в зоне скопления туристов установить ТСО СОТС фиксирующие факт нарушения при попытке проникновения к несущим консольным конструкциям опоры;

· станции канатной дороги – оборудовать ТСО СОТС, реагирующими на вскрытие двери, оконных конструкций, разбитие окон, операторские помещения оборудовать кнопками тревоги;

· гараж кресел канатной дороги SL8 (включая помещения дизель-генераторной и насосно-компрессорной станции) – оборудовать ТСО СОТС, реагирующими на вскрытие двери, оконных конструкций, разбитие окон; 

· строения системы искусственного снегооборазования (водозаборное сооружение ES-100, насосные станции PS-100 и PS-200, компрессорная станция CS-10, водозаборные сооружения на безымянном ручье и р. Архыз в районе п. Лунная Поляна) - оборудовать ТСО СОТС, реагирующими на вскрытие двери, оконных конструкций, разбитие окон, операторские помещения оборудовать кнопками тревоги.

· Извещателями тревожными оборудовать:

· постоянные и временные посты охраны;

· помещения, предназначенные для работы с ценностями;

· помещения дежурных служб Объекта.

Помещения, здания и сооружения оборудуемые ТСО СОТС определить согласно требованиям Р 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации».

Дополнительные требования к проектным решениям по СОТС:
· предусмотреть использование ранее установленных приборов, датчиков и извещателей, а также кабельных трасс;

· при необходимости охранные шлейфы (кабельные линии) с подключенными извещателями существующих СОТС перекоммутировать на вновь устанавливаемые блоки обработки сигналов;

· обеспечить постановку/снятие с охраны локальных СОТС (существующих на отдельных объектах кластера) с ранее установленных приборов, или с помощью проектируемых кодонаборных устройств, расположенных непосредственно в зоне, подконтрольной локальной СОТС;

· предусмотреть возможность дистанционной постановки/снятия с охраны локальных СОТС посредством проектируемых:

· приборов приемно-контрольных;

· блоков индикации и управления;

· автоматизированный рабочих мест (АРМ);

Для унификации проектируемого оборудования и технических решений, применить технические решения и оборудование реализованные в рамках построенных систем безопасности ВТРК «Архыз».

Требования по сохранности информации при авариях:
· программное обеспечение СОТС должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. 

· должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного копирования данных системы средствами системного и базового программного обеспечения (ОС, СУБД), входящего в состав КСБ ТП.

· СОТС должна поддерживать возможность восстановления работоспособности в следующих аварийных ситуациях:

· аппаратные и программные сбои серверов и их компонентов;

· аппаратные и программные сбои сетевой инфраструктуры.
Остальные требования по установке охранных извещателей, количество рубежей охраны и защищаемых объектов подлежат согласованию с Заказчиком. 

4. Состав оборудования и места его установки уточнить при  проектировании и согласовать с Заказчиком.

	34. 
	Система контроля и управления доступом (СКУД)
	1. Подсистема контроля и управления доступом (СКУД) совокупность программных и технических средств, для автоматического ограничения, контроля и управления прохода в выделенные зоны.

2. СКУД Объекта должна обеспечивать:

· санкционированный доступ на территорию Объекта и в выделенные помещения через устройства преграждающихе управляемые (УПУ);

· предотвращение несанкционированного доступа людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории;

· разграничение доступа в выделенные зоны и помещения внутри Объекта;

· контроль состояния дверей выделенных помещений;

· санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройства управления (УУ) и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа;

· защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;

· сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;

· ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;

· автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через определенное время после считывания разрешенного идентификационного признака;

· выдачу сигнала тревоги (или блокировку УПУ на определенное время) при попытках подбора идентификационных признаков (кода);

· регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;

· автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при отказе связи с УУ;

· обеспечивать ведение архива всех сообщений и его хранение не менее 60 суток
· применяемые в СКУД центральные и периферийные УУ, должны быть способны функционировать как в сетевых режимах, под управлением центрального контроллера, так и в автономных режимах, под управлением периферийных контроллеров, при возникновении отказов в сетевом оборудовании, в центральном устройстве или обрыве каналов связи.
· СКУД должна обнаруживать и предотвращать попытки несанкционированного проникновения на охраняемую территорию, а также выдавать в реальном масштабе времени на пульт оперативно-диспетчерской службы безопасности  и подразделения охраны тревожные сигналы с текстовой информацией о попытках несанкционированного проникновения. 
· СКУД должна обладать энергонезависимой памятью и в любой момент времени предоставлять оператору (администратору) службы безопасности информацию о прибытии (убытии) персонала на охраняемую территорию с выдачей протокола.
· управление УПУ со стороны пользователей должно предусматривать возможность использования типов идентификаторов применяемых на объектах поселка «Романтик» в составе всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз».
· УПУ и замковые устройства СКУД должны обладать возможностью автоматического и ручного управления ими, как дистанционно, с центрального пульта, так и вручную, с помощью «мастер-ключа» или «мастер-карты», используемых представителями службы безопасности (автоматизированную разблокировку на выход дверей и заграждений при пожаре).
Предусмотреть интеграцию существующих (эксплуатируемых) и вновь разрабатываемых элементов СКУД в единую систему.

3. СКУД Объекта должна включать:
· подсистему контроля и управления доступом обслуживающего персонала (СКУД ОП);

· подсистему контроля и управления доступом транспортных средств (СКУД ТС).

3.1. СКУД ОП:

· идентификацию прибывающих лиц;

· установление действительности представленных оснований для прохода в зону безопасности и служебные помещения Объекта;

· возможность считывания пропускных документов при одиночном проходе через УПУ.

3.2. СКУД ТС должна обеспечивать:

· воспрещение бесконтрольного въезда и выезда транспортных средств;

· возможность распознавания номерных знаков автомобилей для шаблонов номеров (Россия, страны СНГ и ближнего зарубежья, страны Евросоюза и др.);

· беспрепятственный пропуск транспортных средств, имеющих право проезда без досмотра;

· беспрепятственный пропуск специальных транспортных средств, участвующих в ликвидации (локализации) чрезвычайной ситуации;

· возможность использования баз данных в качестве белого («свой»), черного («чужой») и/или информационного списков;

· сохранение распознанных номеров во «внутренней» базе данных c указанием времени и даты проезда, ссылки на видеоинформацию (стоп-кадр или видеофрагмент) 
и т. п.;

· возможность вывода на печать кадра проезда и информации по распознанному номеру автотранспортного средства.

4. Тактики работы СКУД

4.1. СКУД ОП.

Проход в зону безопасности и служебные помещения Объекта  должен осуществляться по тактике

· Вход – считыватель.
· Выход – кнопка выхода.
Отдельные входные группы оснастить видеодомофоном с функцией регистрации видеоизображения.

Оборудованием СКУД ОП оснастить:

· входы в здания верхних и нижних станций канатных дорог В10, В13 и SL8;

· входы в служебные помещения АДЗ (~16 входных групп), МФЦ (~10 входных групп).

Количество и места размещения отдельных входных групп уточнить проектом.

4.2. СКУД ТС

Въезд на охраняемую территорию осуществляется через точки проезда автотранспортных средств:

· Въездное/выездное КПП.
Въезд на территорию ВТРК «Архыз» осуществляется через въездное КПП по тактике:

· автоматическая регистрация номеров автотранспортных средств;

· сверка распознанного номера с базой данных белого («свой»), черного («чужой») и/или информационного списков

· выборочная проверка автотранспортных средств с применением специальных технических средств.

· точки въезда на парковки посетителей;

Въезд на территорию парковки посетителей осуществляется по тактике:

· въезд осуществляется после предъявления посетителем Ski-pass на электронной въездной стойке или, в случае его отсутствия, получает временный чек с указанием времени въезда с привязкой чека к номеру автотранспортного. 

· выезд со стоянки осуществляется после оплаты представленной услуги по временному чеку или при помощи выкупленного Ski-pass при предъявлении его на электронной выездной стойке;

· точки проезда на прилегающую к объектам ВТРК «Архыз» территорию для служебного транспорта.

Данным проездом могут пользоваться работники эксплуатирующей и управляющей компаний, сотрудники полиции, медицинского пункта, расчеты пожарной части и т.п. со служебными Ski-pass. При подъезде или выезде на точке проезда работник на электронной въездной (выездной) стойке предъявляет служебный Ski-pass.

Оборудованием СКУД ТС оснастить въезды на территорию поселка Романтик (6 въездных групп). Количество и места размещения отдельных въездных групп уточнить проектом

4.3. Оборудование дистанционного считывания пропускных документов должно обеспечивать:

· работу с картами типа ISO-15693, тип iCode SLI-X;

· передачу информации в сервер баз данных СКУД (СКУД ОП, СКУД ТС) о считанных кодах идентификаторов документов;

· работу в автономном режиме при потере связи с сервером баз данных СКУД (СКУД ОП, СКУД ТС) с сохранением в своей памяти информации о считанных кодах RFID-идентификаторов документов;

· передачу в сервер баз данных СКУД (СКУД ОП, СКУД ТС) архива кодов идентификаторов документов при восстановлении связи.

4.4. При необходимости в составе СКУД предусмотреть автоматизированное рабочее место (АРМ) для администрации работы и внесение изменений в базу данных СКУД.

4.5. Критически важные для работоспособности СКУД компоненты (серверное оборудование, оборудование СПД) должны иметь резервирование и дублирование и обеспечивать автоматический переход на резервное оборудование.

5. СКУД должна обеспечить программные интерфейсы для обеспечения возможности интеграции с системой сбора и обработки информации (ССОИ). 

6. Взаимосвязь со смежными системами должна соответствовать согласованным протоколам информационного обмена и регламентам взаимодействия.

Протоколы и регламенты определяются на этапе проектирования (при получении соответствующих технических условий).

7. Требования по сохранности информации при авариях
7.1. Программное обеспечение СКУД должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. 

7.2. Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного копирования данных системы средствами системного и базового программного обеспечения (ОС, СУБД), входящего в состав КСБ ТП.

Состав оборудования и места его установки уточнить при  проектировании и согласовать с Заказчиком.

	35. 
	Подсистема охранная телевизионная (СОТ) 
	Подсистема охранная телевизионная (СОТ) должна отвечать требованиям ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

Архитектура СОТ должна быть основана на IP-технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации. Обеспечить ресурс наращивания системы из расчёта не менее 10% без увеличения установленного станционного оборудования.

СОТ должна обеспечивать:

· непрерывный визуальный контроль со стороны сотрудников служб охраны за всеми точками в соответствующих зонах ответственности объекта;

· возможность автоматической выдачи на экран видеомонитора изображения от тревожной, возможность настройки получения ряда изображений (при необходимости) на нескольких видеомониторах при сигналах от ССОИ;

· эффективно функционировать в условиях отсутствия дополнительных источников освещения (при выявлении в ходе изысканий невозможности обеспечения эффективной эксплуатации СОТ без установки дополнительных источников освещения предусмотреть элементы подсистемы охранного освещения в зоне обзора камер СОТ); 

· возможность переключения оператором изображения от телевизионной камеры (далее – ТК) в ручном режиме;

· возможность управления оператором ТК с сервоприводами в ручном или автоматическом режиме по предварительно запрограммированным сценариям;

· возможность переключения ТК в автоматическом режиме по ряду предварительно заданных последовательностей;

· возможность просмотра и записи на внешние носители видеоархива без остановки видеорегистрации;

· непрерывный контроль работоспособности ТК;

· многоканальную видеодетекцию движения со свободно конфигурируемыми зонами контроля и определение зон детекции для каждой ТК индивидуально, в том числе:

· автоматическое выявление достоверности сцены;

· автоматическое выявление и категоризация движущихся объектов в зоне контроля;

· автоматическое выявление в зоне контроля оставленных предметов заданных параметров;

· автоматическое выявление фактов нахождения людей/транспортных средств на территории, запрещенной к посещению в текущий момент времени; 

· автоматическое выявление фактов нахождения людей на выделенной территории свыше нормированного времени;

· автоматическое выявление фактов нахождения на заданной территории транспортных средств.

· немедленный доступ к любому источнику данных, включая «живое» видеоизображение, независимо от того, использует ли еще кто-то эти данные в тот же самый момент;

· разграничение полномочий операторов и администраторов системы с целью предотвращения неквалифицированного и/или несанкционированного управления;
· беспрерывную, по расписанию, по выбору оператора или по внешнему сигналу (сигнал «тревога») видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных ТК) в цифровом формате (MPEG4. H.264, MJPEG) с разрешением не менее 1280х720 точек/дюйм и частотой кадров в секунду не менее 3 – для каждой ТК в штатном режиме и не менее 25 – для каждой «тревожной» ТК;

· возможность индивидуальной настройки каждой ТК (разрешение, контрастность изображения, степень компрессии, предзапись, горячая запись, постзапись);

· создание оперативного архива видеозаписей всех ТК на сервере СОТ за промежуток времени – 30 суток.

· предусмотреть оборудование с возможностью записи оперативного архива на диски Blu-ray BD-R 25Gb для долговременного хранения;

· простоту модернизации при последующем расширении системы СОТ;

· возможность интеграции с внесистемными устройствами (системами);

Ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования СОТ не должен нарушать работоспособности системы в целом.

Активация (перевод информационного канала от отдельной ТК в режим его просмотра на соответствующем мониторе, с одновременной записью транслируемого изображения) находящихся в поле зрения видеокамер изображений с режимной обстановкой должна осуществляться автоматически, по соответствующим тревожным сигналам поступающим из системы ССОИ.

СОТ должна отвечать соответствовать следующим техническим характеристикам:

· разрешение системы, в условиях стандартного освещения сцены (не менее 0,05 лк), по изображению (с яркостным контрастом не ниже 0,7), визируемому одним телевизионным каналом, должно составлять не менее 1280х720.

· время реагирования системы на тревожную ситуацию должно составлять:

· для стационарной ТК – не более 2 секунд;

· для обзорной камеры (с выполненными предустановками) – не более 3 секунд.

Средний срок службы системы, с учетом проведения ремонтно-восстановительных работ должен составить не менее 7 лет.

В качестве мест размещения камер СОТ использовать проектируемые или существующие здания и сооружения, опоры освещения, при невозможности допускается установка отдельностоящих опор СОТ. 

При необходимости в составе СОТ предусмотреть автоматизированное рабочее место (АРМ) для администрации работы системы и внесения изменений в базу данных СОТ.

Предусмотреть интеграцию существующих и разрабатываемых СОТ в единую подсистему. СОТ должна обеспечить программные интерфейсы для обеспечения возможности интеграции с ССОИ. Взаимосвязь со смежными системами должна соответствовать согласованным протоколам информационного обмена и регламентам взаимодействии. Протоколы и регламенты определить проектом.

Требования по сохранности информации при авариях:
· программное обеспечение СОТ должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. 

· должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного копирования данных системы средствами системного и базового программного обеспечения (ОС, СУБД), входящего в состав КСБ ТП.

· СОТ должна поддерживать возможность восстановления работоспособности в следующих аварийных ситуациях:

· аппаратные и программные сбои серверов и их компонентов;

· аппаратные и программные сбои сетевой инфраструктуры.
· Административное здание поселка Романтик – 25 (в том числе замена эксплуатируемых - 12);
· территория поселка Романтик -34 ВК;

· Многофункциональное здание поселка Лунная поляна – 8 ВК

· территория поселка Лунная поляна 18 ВК;

· ППКД В10 – 52 ВК (в том числе замена эксплуатируемых – 3);

· ППКД В13 – 35 ВК (в том числе замена эксплуатируемых - 4);

· ППКД SL8 – 74 ВК.

Состав оборудования, количество (в том числе ВК) и места его установки уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком. 

	36. 
	Требования к подсистеме оперативно-диспетчерской связи
	Система оперативно-диспетчерской связи (СОДС) предназначена для прямой оперативной связи между постами службы безопасности.

СОДС должна включать: 

· комплекс периферийных средств, рассредоточенных по стационарным постам охраны;

· комплекс центральных пультов управления (в том числе и резервных);

· периферийные устройства СОДС (пост охраны) должны выполнять следующие функции:

· постоянное отображение состояния абонента;

· вызов (прием) центрального пульта "в одно касание";

· участие в циркулярной связи или селекторного совещания, а также конференц-связи, среди абонентов группы СБ, организуемой центральным постом ОДС;

· прием вызовов от внутренних абонентов со звуковой и световой сигнализацией; 

· осуществление функционального контроля работоспособности.

Центральные пульты управления СОДС должны выполнять следующие функции (пост ОДС, старший смены):

· возможность звонить внутренним и внешним абонентам;

· постоянное отображение на пультах состояния внутренних абонентов;

· возможность "в одно касание" вызвать абонента или принять вызов от него, причем входящие вызовы должны обслуживаться как в автоматическом режиме в порядке поступления или по установленной важности вызова, так в ручном режиме в произвольном порядке;

· режим циркулярной связи или селекторного совещания, а также конференц-связь, рассчитанная на большое количество внутренних абонентов с возможностью быстро и гибко формировать подгруппы абонентов, участвующих в конференции или принимающих циркулярное сообщение; в такую подгруппу могут входить все абоненты группы СБ;

· прием вызовов от внутренних и внешних абонентов со звуковой и световой сигнализацией на именной кнопке абонента; 

· отключение (включение) звуковой сигнализации о поступлении вызова от абонентов;

· коммутацию абонентов (внутренних и внешних в любом сочетании);

· установление транзитных соединений между двумя любыми соединительными линиями, в том числе и внешними;

· постановка установленных входящих или исходящих связей на удержание;

· подключение к занятому абоненту;

· контроль, вмешательство и принудительное разъединение соединений;

· выбор режима использования оператором акустических приборов (собственная микротелефонная трубка, подключаемая микротелефонная гарнитура, встроенный микрофон и динамик, внешние акустические приборы;

· занесение в память и просмотр номеров абонентов (работа с "записной книжкой");

· регистрация всех переговоров внутри группы и исходящих/входящих в указанную группу;

· осуществление функционального контроля работоспособности.

Система должна иметь следующие дополнительные функции, конфигурируемые в зависимости от особенностей применения:

· функцию УАТС для части или всех абонентов;

· функцию определения номера внешнего абонента и отображение его на ЖК-индикаторе пульта оператора;

· функцию записи и документирования переговоров, позволяющую записывать до 5 одновременных разговоров (каналов) с  максимальным временем записи не менее 120 асов;

· функцию воспроизведения переговоров, ведущихся на одном из пультов оператора.

Периферийные устройства СОДС должны быть установлены на стационарных постах охраны и стационарных постах временно размещения постов охраны (3 аппарата).

Центральный пульт управления СОДС должен быть размещен в АДЗ в помещении ОДС (пом. 1.47).

Места установки устройств СОДС и точное их количество определить в процессе проектирования и согласовать с Заказчиком.

Места установки оборудования его состав и количество уточнить при проектировании.

	37. 
	Требования к подсистеме экстренной связи
	Подсистема экстренной связи (СЭС) предназначена для предоставления оперативной связи с уполномоченным сотрудником оперативно-диспетчерской службы для информирования о возникновении чрезвычайной ситуации, автоматическая/автоматизированная передача информации в сторонние организации, привлечение которых требуется для предотвращения либо ликвидации последствий ЧС в зависимости от характера заявки (112, 101, 102, 103, 104 и т.д.). 

Документацией предусмотреть интеграцию в проектируемую систему СЭС системы СЭС МФЦ.

Требования к вновь проектируемым средствам СЭС.

Вызывные блоки переговорных устройств СЭС должны быть заметны, выполнены в едином стиле, иметь общее цветовое решение, обеспечивать сигнализацию о ходе вызова в привычном для граждан виде. Конструкция должна обеспечивать возможность установки вызывных блоков в любых местах объекта и иметь несколько вариантов исполнения: для стен, опор и столбов, парковой зоны или площади. 

Корпус вызывного блока переговорного устройства должен быть разработан в двух вариантах – внутреннего и уличного исполнения. В зависимости от исполнения корпус вызывного блока переговорного устройства должен иметь:

· уличного исполнения должен быть не ниже степень защиты не ниже IP56, антивандального исполнения не хуже IK08 по ГОСТ IEC 62262-2015, исполнение прибора должно соответствовать УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и обеспечивать круглосуточное функционирование в широком диапазоне климатических условий Объекта;

· внутреннего исполнения должен быть не ниже степень защиты не ниже IP40, антивандального исполнения не хуже IK08 по ГОСТ IEC 62262-2015, исполнение прибора должно соответствовать УХЛ3 по ГОСТ 15150-69.

Вызывные блоки переговорных устройств должны быть функционально выполнены из двух панелей: панель вызова оператора ОДС и сотрудника консультативного центра. Панели вызова оператора ОДС и сотрудника консультативного центра должны быть выделены конструктивно, снабжены соответствующими надписями (“SOS”, “INFO”) и выполнены в разных цветовых решениях. На вызывных панелях предусмотреть установку кнопок вызова оператора с подсветкой. Для возможности использования данной колонны ребенком или лицом с ограниченными возможностями высота установки вызывной кнопки должна быть не выше 1200 мм от уровня земли.

Переговорное устройство должно быть оборудовано встроенной видеокамерой, решающей задачу визуальной фиксации лица гражданина, осуществляющего вызов и ближней зоны вокруг него, возможностью автоматического управления через видеосервер внешними поворотными видеокамерами.

Разработать варианты установки вызывных блоков в автономном варианте и варианте с подключением кабелей электропитания и передачи информации.

В случае автономной установки вызывных блоков разработать технические решения по электроснабжению с применением генераторов электроэнергии на основе солнечного излучения (солнечный модуль) и передачи сигналов вызова, аудио- видео сигналов и иной сопутствующей информации с применением беспроводных технологий (Wi-Fi). 

При выборе генератора электроэнергии применить методику, учитывающую изменения погодных условий (зима, пасмурная погода, снегопад, дождь). В документации привести расчет потребления электроприемников СЭС. Источники бесперебойного питания, устанавливаемые в качестве резервных источников электроснабжения колонны, при исчезновении напряжения рабочего источника на солнечных батареях должны обеспечить работоспособность внешних потребителей колонны на срок не менее 24 часов. 

Дополнительно вызывные блоки СЭС должны быть установлены:

· в помещениях АДЗ с количеством одновременно находящихся в помещении людей более 50 чел. (пом.1.3, 1.39, 1.49 ) – 3 шт.;

· на прогулочной зоне (п. Романтик - п. Лунная поляна) ВТРК «Архыз» – 1 шт.;

· парковка между гостиницами Романтик-1 и Романтик-2 – 1 шт.;

· парковка у АДЗ – 1 шт.;

· парковка п. Лунная поляна – 2 шт.  

Требования по сохранности информации при авариях:
· программное обеспечение СЭС должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. 

· должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного копирования данных системы средствами системного и базового программного обеспечения (ОС, СУБД), входящего в состав КСБ ТП.

· СЭС должна поддерживать возможность восстановления работоспособности в следующих аварийных ситуациях:

· аппаратные и программные сбои серверов и их компонентов;

· аппаратные и программные сбои сетевой инфраструктуры.
Предусмотреть интеграцию существующих и разрабатываемых СОТ в единую подсистему. СОТ должна обеспечить программные интерфейсы для обеспечения возможности интеграции с ССОИ. Взаимосвязь со смежными системами должна соответствовать согласованным протоколам информационного обмена и регламентам взаимодействия. Протоколы и регламенты определить проектом.
Места установки устройств экстренной связи и точное их количество определить в процессе разработки документации и согласовать с Заказчиком.

Места установки оборудования его состав и количество уточнить при проектировании.

	38. 
	Требования к подсистеме информирования и оповещения
	Подсистема информирования и оповещения (СИО) предназначена для оповещения и информирования в форме локализации аудио-, видео-, графических и текстовых материалов, используя как заранее подготовленные и записанные, так и произвольные сообщения оповещения.

Предусмотреть интеграцию в спроектированную систему СИО (КСБ Романтик) системы СОУЭ, СОПКД поселка Лунная поляна (СБ Лунная поляна).

Дополнительно техническими средствами СИО должны быть оборудованы:

· автомобильные парковки возле АДЗ и МФЦ.

Требования к средствам СИО.

Оборудование СИО должно обеспечивать передачу сообщений из оперативно-диспетчерской службы ВТРК «Архыз», должно позволять операторам использовать системы голосового оповещения (громкоговорители). Для доведения информации до посетителей и персонала в случае необходимости этого в отображения визуальной информации ТСО СИО должны иметь возможность трансляции видеоинформации на существующие экраны (установленные в зонах выката верхних и нижних станций В10 и SL8) и телевизоры (установленные в АДЗ и МФЦ).

Места установки устройств СИО и точное их количество определить в процессе проектирования.

Для унификации проектируемого оборудования и технических решений, применить технические решения и оборудование реализованные в рамках построенных систем безопасности ВТРК «Архыз».

Места установки оборудования его состав и количество уточнить при проектировании.

	39. 
	Система охранного освещения (СОО) 
	1. Цель создания СОО - обеспечение достаточного уровня освещенности в зоне обзора телекамер и в зоне работы сотрудников службы безопасности..

2. СОО должна обеспечивать освещение и создание необходимых условий видимости:

· зон установки шлагбаумов и противотаранных устройств;

· зоны досмотра автотранспорта.
3. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора видеокамер.

4. СОО должна обеспечивать:

· автоматическое включение светильников по датчикам освещённости. 

· дополнительное охранное освещение должно включаться только при нарушении охраняемых участков (по сигналам СОТС, СОТ, СКУД и пр.));
· постоянную работу светильников в ночное время в дежурном режиме, а также при плохой видимости в дневное время;

· возможность ручного управления работой системы освещения;

5. Требования к вновь проектируемым средствам СОО:
· освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения, стены не менее 0,5 лк в темное время суток;

· возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельном участке (зоне) охраняемой территории (периметра) при срабатывании охранно-тревожной сигнализации для увеличения уровня освещенности до 5 лк.

В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. Дополнительное охранное освещение должно включаться только при нарушении охраняемых участков (по сигналам СОТС, СОТ, СКУД  и пр.) в ночное время, а при плохой видимости и в дневное. Включение охранного освещения должно осуществляться автоматически (по данным уровня контроля освещенности с помощью фотоэлементов) и/или вручную (централизованно, из помещения пульта управления подразделения охраны).

Спектральная излучательная способность светильников основного и тревожного режимов освещения должна быть соизмерима со спектральной характеристикой полосы пропускания телевизионных камер, применяемых в СОТ. 

При расчете светильников учесть современные достижения производителей светотехнического оборудования, основанные на применении передовых светодиодных технологий.

Номенклатуру изделий и технические характеристики энергетического оборудования, согласовать с Заказчиком.

Точки подключения уточняются в процессе проектирования с условием получения Технических условий у Эксплуатирующей организации.

Места установки оборудования его состав и количество уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.

	40. 
	Требования к инженерно-техническим средствам физической защиты
	Инженерные средства защиты (ИСЗ) должны обеспечивать создание физических барьеров для противодействия (затруднения) проникновения нарушителей в охраняемые зоны, здания и помещения.

В состав ИСЗ должны входить:

· ограждения объектов жизнеобеспечения ВТРК «Архыз»;

· ограждения  опор канатных дорог;

· постоянные и временные посты охраны.

Прочность пассивных (ограждения) и активных (калитки, двери) инженерных заграждений, создаваемых на границах охраняемых зон, должна определяться необходимым временем задержки вероятного нарушителя.

Конструкция и плотность инженерных заграждений для оснащения каждого из участков периметров охраняемых зон  разработать на этапе ОТР и согласовывать с Заказчиком.

Элементами ИСЗ оборудовать пространство вокруг опор на расстоянии не менее 3 м в виде панельного 3D ограждения высотой не менее 2,5 м от уровня земли.

Состав сооружений, подлежащих оснащению ИТСФЗ, уточнить проектом и согласовать с Заказчиком.

	41. 
	Система электроснабжения ТСО (СЭ)
	СЭ должна быть выполнена в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Электроснабжение всех систем безопасности согласно классификации по ПУЭ должно осуществляться от источников, относящихся к 1-ой категории энергообеспечения (от двух независимых источников) с элементами централизованной подачи напряжения переменного тока от автономного источника бесперебойного питания, при пропадании основного напряжения.

Основное электроснабжение должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 230/400 В в соответствии с ГОСТ 21128-83. Системы ТСО должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения электропитания в соответствии с ГОСТ 32144-2013. В составе технической документации предусмотреть мероприятия по защите сооружений от прямых ударов молний и вторичных ее проявлений, в том числе от заноса высоких потенциалов в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003.

Электроснабжение станционных и периферийных частей подсистем должно осуществляться через отдельные автоматы выключения на щитах электропитания или щитах дежурного освещения. При пропадании промышленной сети источники бесперебойного питания (ИБП) должны сохранять работоспособность внешних потребителей КСБ на время не менее 1 часа;

· переход на резервное питание и обратно должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния подсистем;

· все станционное оборудование подсистем должно быть подключено к защитному контуру заземления согласно требованиям ПУЭ;

· передавать в ССОИ технологическую информацию о каждом изменении статуса электропитания (переход на резервный источник питания, уровень зарядки аккумулятора и пр.);

· при восстановлении основных источников электропитания, автоматически восстанавливать нормальные условия эксплуатации и приступать к подзарядке аккумуляторов;

· защиту источников электропитания от коротких замыканий и перегрузок на каждом из объектов защиты.

Переход с основного источника питания на резервный и обратно должен осуществляться без сбоев работы комплекса и без выдачи тревожных сообщений.

Источники бесперебойного питания должны иметь статический байпас, который подключает питаемые элементы систем непосредственно к промышленной питающей сети в случае выхода источника из строя. Переключение должно осуществляться без сбоев работы комплекса 

	42. 
	Требования к подсистеме обеспечения информационной безопасности
	Подсистема обеспечения информационной безопасности –комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на нейтрализацию угроз безопасности информационным ресурсам КСБ ТП.

В рамках системы защиты информации от угроз, должна быть разработана модель угроз информационной безопасности и реализованы следующие меры по обеспечению безопасности информации:

· идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа, необходимо исключить (при наличии технической возможности) возможность доступа под одной учетной записью (одним паролем) для различных категорий пользователей;

· парольная политика, применяемая в подсистемах КСБ ТП, должна соответствовать требованиям: по сложности пароля (не менее 10 символов, наличие символов в разном регистре, наличие специальных символов), сроку действия паролей и истории паролей;
· должен производиться контроль за хранением на серверах и АРМ парольной информации;
· управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;

· ограничение программной среды;

· встроенные учетные записи на всех компонентах подсистем КСБ ТП должны быть отключены;
· незадействованный функционал и компоненты подсистем КСБ ТП должны быть отключены;
· защита машинных носителей информации, на которых хранятся и (или) обрабатываются персональные данные (далее - машинные носители персональных данных);

· для всех подсистем КСБ ТП и их компонентов должны быть включены и настроены функции регистрации событий безопасности;
· по всем подсистемам КСБ ТП должны быть установлены процедуры обновлений;
· на серверах и АРМ подсистем КСБ ТП в обязательном порядке должны быть установлены средства антивирусной защиты с актуальными обновлениями;
· должна быть исключена возможность использования внешних устройств беспроводной связи на серверах и АРМ подсистем КСБ ТП (блокировка необходимых портов как физически, так и логически);
· обнаружение (предотвращение) вторжений;

· подключение внешних устройств хранения данных по умолчанию должно быть запрещено;
· должны быть включены пароли на доступ к встроенному ПО (BIOS, UEFI, сервисы управления) серверов и АРМ;
· должен применяться только необходимый и согласованный состав ПО на АРМ и серверах;
· контроль (анализ) защищенности информационных ресурсов;

· обеспечение целостности информационной системы;

· обеспечение доступности информации;

· защита среды виртуализации;

· защита технических средств;

· защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных;

· выявление инцидентов (одного события или группы событий), которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования информационной системы и (или) к возникновению угроз безопасности персональных данных (далее - инциденты), и реагирование на них;

· управление конфигурацией информационной системы и системы защиты персональных данных;

· на всех АРМ и серверах должны быть включены персональные межсетевые экраны с правилами минимально необходимыми для функционирования систем ИСБ, весь остальной сетевой доступ должен быть заблокирован;

· должно обеспечиваться резервирование конфигураций и баз данных подсистем КСБ ТП; 

· все применяемые в составе КСБ ТП системы должны иметь актуальную и доступную проектную и эксплуатационную документацию.
Система должна иметь интерфейс централизованного управления и предоставления отчетности на русском языке, обеспечивать возможность информирования администратора безопасности об инцидентах путем отправки письма-уведомления об инциденте на почтовый электронный адрес в режиме реального времени, а также выделением в системе инцидентов цветом, отличающимся от цвета корректных событий.

Функционировать в составе распределенной информационно-вычислительной сети.

Функционировать по клиент-серверной схеме.

Обеспечивать возможность масштабирования.

Обеспечивать возможность отказоустойчивости.

Обеспечивать возможность модернизации путем замены технического и/или программного обеспечения.

Необходимость разработки мероприятий защиты информации для каждого конкретного объекта определить проектом и согласовывать с Заказчиком.

Места установки оборудования его состав и количество уточнить при проектировании.

	43. 
	Структурированная кабельная система (СКС)
	Структурированная кабельная система должна обеспечивает передачу данных между оборудованием всех систем к оборудованию СПД.

Проектируемая Структурированная Кабельная Система (СКС) должна соответствовать требованиям ГОСТ Р53246-2008, ГОСТ Р53245-2008.

Проектируемая СКС должна иметь резервный запас 
30 %. Иметь категорию 5е. 

СКС должна иметь топологию "звезда" или "иерархическая звезда”.

При организации горизонтальной подсистемы СКС на основе медных кабелей использовать компоненты СКС категории 5е.

Кабельная система должна состоять из следующих компонентов: медных и оптических кабелей, кросс-панелей, соединительных шнуров, кабельных разъемов, информационных розеток и вспомогательного оборудования. Все элементы кабельной системы должны интегрироваться в единую систему и эксплуатироваться согласно определенным правилам.

При проектировании СКС необходимо учитывать, что электропитание видеокамер осуществляется по PoE.

Типовое рабочее место абонента должно включать достаточное количество, но не менее: 2-х розеток RJ-45 категории 5е.

Предусмотреть проектом прокладку кабельных сетей в отдельных кабельных каналах, лотках, трубах, с учетом ограничений по взаиморасположению силовых, электрораспределительных и информационных сетей. 

Прокладку кабельной системы по коридорам зданий осуществить в сетчатых кабельных лотках за подвесным потолком. Прокладку кабельной системы по помещениям осуществить скрыто, любым из доступных способов. 

Топологию и емкость магистральных волоконно-оптических линий связи определить проектом и согласовать с Заказчиком. 

Оптические кабели расключаются на оптические кроссы. Предусмотреть комплектацию оптических кроссов оптическими розетками типа FC/UPS/SM-D. Для соединения оптических кроссов и оборудования СПД предусмотреть оптические патч-корды типа FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, одномодовые, 2 м. Количество патч-кордов определить проектом. 

Проектом предусмотреть необходимые измерения на оптических линиях связи.

Учесть проектом требования «ПОТ Р 0-45-005-95» п.5.14, «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи» и РД45-120-2000 п.17.7 при прокладке СКС.

Проектом предусмотреть необходимость измерений всех кабельных линий на соответствие категории 5е. Все кабельные трассы должны быть промаркированы.

Расстояния по горизонтали (в свету) от подземных сетей связи до фундаментов зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельном размещении, при пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) принять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Предусмотреть запас кроссового коммутационного оборудования не менее 30% в горизонтальном сегменте.

Состав оборудования и места установки согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

	44. 
	Система передачи данных (СПД)
	Подсистема передачи данных (СПД) должна обеспечивать передачу данных от оборудования всех систем к средствам ССОИ.

При проектировании учитывать требования 
РП.1.311-1-97 «Методическое руководство по проектированию. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи», Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», РД.45.200-2001 «Применение волоконно-оптических средств на сетях доступа. Руководящий технический материал», «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», ГОСТ 2.761-84 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи», ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах», ВСН-604-III-87 «Ведомственные строительные нормы. Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений», ПУЭ (изд. 6, изд.7).

СПД должно обеспечивать;

- организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа 1000BASE –LX с LC-коннектором;

- оперативный мониторинг работы всего оборудования СПД;

- сбор и представление статистики о работе всего оборудования СПД;

- поддерживать круглосуточный режим функционирования;

- соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Размещение активного оборудования СПД организовать в телекоммуникационных шкафах, располагаемых в коммутационных центрах (серверных) зданий (сооружений) Объекта.
В состав активного оборудования СПД должны входить коммутаторы уровня доступа, которые должны подключаться к двум разным линейным модулям проектируемого ядра системы по одномодовым оптическим каналам с пропускной способностью не менее 1 Гбит/с. 

Активное оборудование должно поддерживать стандарт IEEE 802.1Q для организации виртуальных сетей (VLAN), позволять формировать рабочие группы пользователей, локализуя трафик внутри группы. Подключение к внешним сетям должно осуществляться через межсетевой экран. Предоставление доступа к внутренним сервисам с использованием сегмента DMZ. Активное сетевое оборудование должно поддерживать открытые стандарты и протоколы.

Для обеспечения надежности в СПД должно быть предусмотрено:

· резервирование каналов связи между уровнем ядра и уровнем доступа; 

· использование источников бесперебойного питания;

· использование оборудования с поддержкой режимов "горячей замены" для осуществления ремонта без прерывания сервиса;

· использование системы резервного копирования конфигурации устройств;

· использование межсетевых экранов;

СПД должна поддерживать круглосуточный режим функционирования. Обеспечивать совместимость СПД с существующей инфраструктурой системы (систем и сетей) связи п. Романтик.

Места установки оборудования его состав и количество уточнить проектом и согласовать с Заказчиком.

	45. 
	Требования к подсистеме досмотра и поиска
	Подсистема досмотра и поиска должна включать следующие технические средства обнаружения диверсионно-террористических средств и иных запрещенных предметов:

· носимые технические средства досмотра:

· металлообнаружитель портативный;

· радиометр поисковый портативный;

· комплект экспресс-анализа наличия следов взрывчатых веществ;

· индикатор опасных жидкостей;

· портативный газоанализатор паров взрывчатых веществ;

· индикатор электромагнитных и акустических полей.

Для досмотра крупногабаритных грузов, привозимых на объект, транспортных средств должны использоваться следующие средства:
· переносная рентгенотелевизионная система;

· рентгеновский сканер скрытых полостей;

· средства визуального досмотра;

· мобильные сборно-разборные досмотровые мостки;

· носимые технические средства досмотра:

· металлообнаружитель портативный;

· радиометр поисковый портативный;

· комплект экспресс-анализа наличия следов взрывчатых веществ;

· индикатор опасных жидкостей;

· портативный газоанализатор паров взрывчатых веществ;

· индикатор электромагнитных и акустических полей.

Средства локализации взрывного устройства, предназначенные для подавления фугасного, осколочного и термического действия взрывного устройства при взрыве, должны быть размещены на каждом КПП 

	46. 
	Требования к подсистеме взаимодействия с силовыми структурами и органами МЧС России
	КСБ ТП должна обеспечивать взаимодействие оперативно-диспетчерской службы ВТРК «Архыз» с силовыми ведомствами, в рамках которого должна быть организована передача необходимой информации в органы МВД России, ФСБ России и МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в целях предупреждения таких ситуаций.

В соответствии с ТУ на организацию информационного взаимодействия с силовыми ведомствами и органами МЧС России предусмотреть установку удаленных АРМ. Требования к подсистеме должны быть уточнены на этапе проектирования

	47. 
	Требования к техническим решениям
	1. Технические решения должны обеспечивать: 

· взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

· удобство технического обслуживания, эксплуатации и ремонтопригодность;

· защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами; 

· санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации;

· стабильную работу системы в целом и отдельных подсистем;

· непрерывную, надежную работу всей ИСБ круглогодично, с возможностью текущего ремонта и профилактического обслуживания ее составных частей с минимальными перерывами, без остановки остальных элементов.

2. Конструкционные, электроизоляционные материалы, покрытия и комплектующие изделия должны обеспечивать:
· механическую прочность;

· выполнение требований по устойчивости к несанкционированным действиям;

· безопасную работу в заданных условиях эксплуатации.

3. Применяемое основное технологическое и инженерно-техническое оборудование согласовать с Заказчиком. 

	48. 
	Требования к программному обеспечению (ПО)
	1. Все ПО, предусматриваемое в ИСБ, должно быть сертифицированным (лицензионным). 

2. Прикладное ПО системы должно соответствовать следующим требованиям:

· функциональная достаточность (полнота);

· модульность построения и удобство эксплуатации;

· использование архитектуры клиент-сервер.

3. ПО КСБ ТП должно обеспечивать совместимость различных систем, технических средств, а также возможность работы в локальной вычислительной сети.  
4. ПО должно позволять:

· производить масштабирование системы;

· отображать и индицировать события в едином графическом интерфейсе;

· администратору системы выполнять гибкую настройку системы и не позволять оператору изменять выполненные настройки;

· в рамках выделенной категории доступа оператору выполнять необходимые функции по работе с системой (каждой из подсистем), вместе с тем не позволять оператору изменить данные в системе (включение/остановка видеозаписи, удаление архива событий и т.д.).

5. Выполнение настройки системы или отдельных подсистем (элементов подсистем) не должно оказывать влияние на нормальную и бесперебойную работу системы. 
6. Требования к операционным системам серверов определяются проектом.

7. В состав программного комплекса должны входить следующие компоненты:

· ядро системы;

· клиентские приложения;

· управляющее программное обеспечение технических подсистем;

· логические подсистемы

	49. 
	Запасные части, имущество и принадлежности (ЗИП)
	Определить перечень и достаточное количество запасного оборудования исходя из характеристик надежности каждого вида оборудования и условий эксплуатации. Минимальный объем ЗИП должен составлять не менее 10%. Перечень оборудования, подлежащего обеспечению ЗИП, определить при проектировании.

	50. 
	Требования по используемым конструкциям и материалам


	1. Климатическое исполнение оборудования определить по результатам инженерных изысканий.

2. Все технические решения по оснащению объектов материалами и оборудованием должны быть разработаны на основании технологических решений и нормативных документов, принятых к исполнению на территории РФ.

3. В проектной документации предусмотреть применение строительных технологий, архитектурных решений и экологических строительных материалов. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующим на территории РФ ГОСТ, сертификатам качества и нормативным документам. Учесть требования к применяемым строительным материалам:

· строительные изделия, материалы и оборудование должны соответствовать стандартам качества отечественных и мировых производителей, в том числе в области энергоэффективности;

· строительные изделия, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям по пожарной безопасности.

4. При проектировании объектов предусмотреть применение оборудования с низким уровнем шума, максимальное использование естественного освещения, тепло- и энергосбережения.

5. Предусмотреть применение сертифицированных экологически безопасных строительных материалов

	51. 
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения 
	В проектных решениях предусмотреть реализацию требований по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями нормативных актов РФ, в том числе:

· СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; 

· СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; 

· СП-35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям».

	
	Требования к документированию

	52. 
	Требования к сметной документации
	В соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования и в соответствии с Заданием на разработку  сметной документации (приложение № 4)

	53. 
	Особые условия
	Разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ, с выделением этапов на которых Заказчиком осуществляется согласование оптимальных вариантов.

Согласовать с Заказчиком основные технические решения по строительству Объекта с предложением не менее двух вариантов с технико-экономическими показателями для сравнения.

Организовать отчетность Заказчику по выполняемым работам согласно условиям Договора.

	54. 
	Выделение этапов строительства
	Предусмотреть выделение отдельных этапов строительства и ввода в эксплуатацию объекта после согласования с Заказчиком основных технических решений с оценочной сметной стоимостью работ.



	55. 
	Требования к проведению экспертизы
	Получить положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации на техническую (при необходимости) и сметную части.

	56. 
	Порядок сдачи работы
	6 экземпляров на бумажном носителе, в том числе: 

· 4 экземпляра – подлинник;

· 2 экземпляра – заверенные копии; 

3 экземпляра на электронном носителе. 

4 экземпляра заключения органа государственной экспертизы представляется в подлиннике.

	57. 
	Требования к передаче материалов 
	Проектная документация, в т.ч. материалы инженерных изысканий, передаются в количестве согласно пункта 45 настоящего Задания на проектирование.

Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и AdobeАcrobat в формате PDF, текстовой документации выполняется в формате Word и AdobeАcrobat в формате PDF и комплектно передается на DVD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):

· маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием: 

· объект; 

· Заказчик; 

· Подрядчик; 

· даты изготовления электронной версии;

· порядковый номер диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);

· в корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания;

· требования к форматам отчетных материалов 
и к картографическим данным: 

· форматы векторных данных: AutoCAD 2012 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);

· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), 
с файлами геопривязки;

· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;

· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;

· геодезические параметры:

· местная система координат Росреестра МСК-09-95 (на базе СК95);

· система высот: Балтийская 1977 года; 

· WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);

· состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации; 

· каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен 
в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа; 

· название каталога должно соответствовать названию раздела;

· файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows XP / WindowsVista / Windows; 

· сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета».

	58. 
	Требования к приёмке выполненных работ
	Приемка разработанной проектной, в том числе сметной, документации осуществляется в соответствии с требованиями Договора, настоящего Задания на проектирование и действующими нормативными документами Российской Федерации.


Приложение №1: Ситуационный план ВТРК «Архыз».
Приложение №2: Перечень оснащаемых объектов ВТРК «Архыз».

Приложение №3: Идентификационные признаки зданий и сооружений Объекта.

Приложение №4 Задание на разработку сметной документации.

	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________/Х.Х. Тимижев/

«____»_____________20___ года

М.П.
	От Подрядчика:

___________________/___________/

«____»_____________20__ года

М.П.


Приложение 1 
к заданию на проектирование 
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	Заказчик:

Генеральный директор
	Генподрядчик:

Генеральный директор

	_________________ /Х.Х.Тимижев/

м.п.
	_________________ /______ /

м.п.


Приложение 2 к заданию на проектирование КСБ ТП ВТРК «Архыз»

Перечень оснащаемых объектов ВТРК «Архыз»

	№ п/п
	Наименование зданий и сооружений,
с указанием инв.№ (при наличии)
	Перечень установленных систем безопасности
	Перечень систем безопасности КСБ п. Романтик
	Перечень систем безопасности КСБ ТП ВТРК Архыз
	Примечания

	
	
	СЭ
	СОТ
	СОТС
	СКУД ОП
	СПД
	СКС
	ИЗС
	СЭ
	СОО
	ССОИ
	СОТ
	СОТС
	СКУД ОП
	СКУД ТС
	СОДС
	СЭС
	СПД
	СКС
	СВСС
	СИО
	ИЗС
	СЭ
	СОО
	ССОИ
	СОТ
	СОТС
	СКУД ОП
	СКУД ТС
	СОДС
	СЭС
	СПД
	СКС
	СОИБ
	СВСС
	СДрП
	СИО
	

	1
	Административное здание п. Романтик
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	0 %
	8,4%
	0 %
	18,5%
	20 %
	20%
	61,2%
	0 %
	100%
	28 %
	5%
	100%
	100%
	0%
	100%
	0 %
	

	2
	Территория поселка Романтик (в т. ч. инженерные сети, проезды, благоустройство)
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	100%
	14,1%
	0 %
	0 %
	31%
	100%
	0 %
	0%
	0%
	0 %
	64%
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	

	3
	Многофункциональный центр п. Лунная поляна
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0 %
	64%
	0 %
	100%
	100%
	0 %
	100%
	0%
	0%
	0 %
	100%
	100%
	0 %
	0 %
	100%
	0 %
	

	4
	Территория поселка Лунная поляна (в т.ч. инженерные сети, проезды, благоустройство)
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100 %
	100%
	0 %
	0 %
	100%
	100%
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	

	5
	ППКД В10
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	0 %
	40%
	0 %
	0 %
	10%
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	100%
	100%
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	

	6
	ППКД В13
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	22%
	0 %
	0 %
	0 %
	14%
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	100%
	100%
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	

	7
	ППКД SL8
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	0 %
	100%
	100%
	100%
	0 %
	0 %
	0 %
	100%
	100%
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	


Х%  -  ориентировочный процент проектирования по объекту «Комплексная система безопасности поселка Романтик в составе Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». 

	Заказчик:

Генеральный директор
	Генподрядчик:

Генеральный директор

	_________________ /Х.Х.Тимижев/

м.п.
	_________________ /____________ /

м.п.


Приложение 3 
к заданию на проектирование 
КСБ ТП ВТРК «Архыз» 

Идентификационные признаки зданий и сооружений Объекта

	п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1 
	Наименование объекта
	Комплексная система безопасности Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». Техническая подсистема  (КСБ ТП ВТРК «Архыз»)

	2 
	Идентификационные признаки зданий и сооружений, установленные частью 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
	Идентификационные признаки:

1) Назначение: Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки (Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) код 320.26.30.11.190); камеры телевизионные (Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) код 320.26.30.13).

2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не принадлежит к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам (Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, статья 48.1)

3) Уровень ответственности: нормальный (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статья 4, пункт 9);

4) Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории строительства, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений: присутствует.

5) Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 

6) Пожарная и взрывопожарная опасность: отсутствует (не подлежит категорированию).

7) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: присутствуют.


Приложение № 4

к  Заданию на проектирование
Задание на разработку сметной документации

для объекта «Комплексная система безопасности ВТРК «Архыз». 
Техническая подсистема».
	

	№ п/п
	Наименование затрат
	Основание

	
	В составе сметной документации стадии «Проектная документация» дополнительно разрабатываются:

· Сводка затрат по всем очередям (этапам) строительства (если ЗнП предусматриваются этапы строительства).

· Сводный сметный расчет  в отдельности 
на каждый этап строительства (если ЗнП предусматриваются этапы строительства).

· Расчеты стоимости проектных 
и изыскательских работ.

· Конъюнктурный анализ  цен на оборудование и материалы, отсутствующие в сборниках сметных цен (не менее чем из 3-х источников), преимущественно из региона строительства или близких к нему.

· Пояснительная записка к сметной документации в том числе должна содержать обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах (при наличии таких проектов) при отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство).
	МДС 81-35.2004, п. 3,21, п.3.23

Постановление Правительства РФ 
от 16.02.2008 № 87 
в редакции Постановления Правительства РФ от 13.12.2017  № 1541

	1
	Проектно-изыскательские работы
	

	1.1
	Сумма затрат на инженерные изыскания включается в ССР согласно исполнительной сметы, составленной по справочникам базовых цен или сборникам цен  (далее - СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с согласованными заказчиком программой изысканий и отчетом о проведении изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным Минстроя России на середину выполнения работ и с учетом договорных условий на выполнение этих работ. 

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление смет 
по трудозатратам (форма 3П). Продолжительность выполнения работ и состав исполнителей подтверждаются данными отчета. Средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату заключения договора на выполнение изысканий, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ, сметная прибыль устанавливается не выше 12% от суммы прямых затрат изыскательской организации. Уровень оплаты труда не должен превышать сложившийся средний уровень оплаты труда по региону.

  Итоговая стоимость инженерных изысканий в текущих ценах уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора путем применения коэффициента тендерного снижения.

В случае, если стоимость инженерных изысканий в текущих ценах с учетом применения коэффициента тендерного снижения превышает стоимость инженерных изысканий, учтенную Договором, в расчете стоимости работ в текущих ценах применяется понижающий коэффициент до уровня договорной цены.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.90, 4.95;

Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.

	1.2
	Сметы к договорам на проектные работы, составляются по СБЦ на проектные работы
 в соответствии с заданием на проектирование, 
с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных работ по данным Минстроя России на середину периода выполнения работ.

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление договорных смет 
по трудозатратам (форма 3П), при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день 
на дату заключения договора на проектирование, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ, сметная прибыль устанавливается не выше 12% от суммы прямых затрат проектной организации. Уровень оплаты труда не должен превышать сложившийся средний уровень оплаты труда по региону.

Затраты на служебные командировки (суточные, стоимость проезда и проживания) учитываются дополнительно по расчету 
и включаются в сводную смету по форме № 1пс 
в установленном порядке.

Итоговая стоимость проектных работ в текущих ценах с учетом  затрат на служебные командировки уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора путем применения коэффициента тендерного снижения.

В случае, если стоимость проектных работ 
в текущих ценах с учетом применения коэффициента тендерного снижения превышает стоимость проектных работ, учтенную Договором, в расчете стоимости работ в текущих ценах применяется понижающий коэффициент до уровня договорной цены.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.90, 4.95;
Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве



	2
	Строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты, пусконаладочные работы
	

	2.1
	Составление сметной документации осуществляется базисно-индексным методом 
с использованием сметных нормативов федеральной  сметно-нормативной базы ФЕР-2001в редакции, действующей на дату передачи сметной документации в Госэкспертизу.

 В случае наступления даты, указанной в статье 3 Федерального Закона № 191-ФЗ от 26.07.2017 г., до передачи сметной документации в Госэкспертизу, Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении задания на разработку сметной документации.


	Письмо Минрегиона России от 9 июля 2010 г. № 26686- КК/08

Статья 3 Федерального Закона № 191-ФЗ от 26.07.2017 г.

	2.1.1
	Объектные сметы формируются с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном 
по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат по данным Минстроя России  на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. ССР формируется с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. При этом затраты, включенные в ССР на основании данных о фактически произведенной заказчиком оплате  (стоимости изыскательских и проектных работ,  землеотвода, компенсаций, обследований и т.д.) не индексируются.  

Объемы работ в локальных сметных расчетах должны быть представлены в разрезе объектов (зданий и сооружений), учтенных в составе проектной документации.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.3.16, 3.17, 3.18 3.24;


	2.1.2
	Базисная  стоимость материальных ресурсов (далее - МР) принимается по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется в  уровне цен на дату первоначальной передачи сметной документации 
в Госэкспертизу в соответствие с рекомендациями Методики применения сметных цен строительных ресурсов, утвержденной приказом Минстроя России от 8 февраля 2017 г. № 77/пр и по результатам конъюнктурного анализа цен не менее 3-х Поставщиков, представленного отдельным томом в составе сметной документации. Приведение их текущей стоимости в базисный уровень цен рекомендуется осуществлять с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета  стоимости по смете из базисного уровня в текущий. 

Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются, 
с учетом разницы  тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки на 30 км, по калькуляциям, составленным по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным транспортом при соответствующем обосновании ПОС и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки.

Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в сметной документации в графе «материалы». 
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.24;
Методика применения сметных цен строительных ресурсов, утвержденная приказом Минстроя России от 08.02.2017 г. № 77/пр;

Письмо ФЦЦС от 22.01.2013 г.№217-ДБ/12/ГС



	2.1.3
	Стоимость оборудования считается от текущих цен на основании конъюнктурного анализа цен Поставщиков оборудования в количестве не менее 3-х Поставщиков, выполненного по  коммерческим предложениям Поставщиков оборудования об отпускной стоимости оборудования, и в зависимости от условий поставки, стоимости тары и упаковки, запчастей, затрат на транспортировку, заготовительно-складских и других расходов. Производитель оборудования согласовывается с Заказчиком. 

Базисная стоимость оборудования определяется путем деления текущей сметной стоимости оборудования на индекс по оборудованию, рекомендуемый Минстроем России на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу.

Стоимость оборудования запаса (либо запасных частей оборудования) в локальных сметных расчетах учитывается в отдельном разделе.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.48, п.4.45, п.4.46

	2.1.4
	Лимит затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений принимается 
в размере  2,3 % от СМР по главам 1-7 ССР.

Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, не учтенных процентной нормой, включаются в сводный сметный расчет дополнительно по расчету, основанному на данных ПОС. 

Возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации Заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий 
и сооружений определяются экспертным путем 
в размере 15 % от суммы затрат на строительство временных зданий и сооружений.
	ГСН 81-05-01.2001  п.4.9

Разъяснение ФЦЦС от 25.09.2007 г.

	2.1.5
	Лимит дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время принимается в размере % от СМР по главам 1-8 ССР в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. 

В соответствии с примечанием 3 приложения 1 ГСН 81-05-02-2007 допускается для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних климатических условий температурной зоны, в которой они расположены (местности, замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т.п.), температурную зону и продолжительность зимнего периода устанавливать согласно Справочнику по климату России, а при отсутствии в нем необходимых данных - на основе справок метеорологической службы.
	ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п. 11.4 и прил.1 

	2.3
	Затраты на проведение пусконаладочных работ учитываются в ССР в соответствии с требованиями договора  по локальным сметным расчетам на пусконаладочные работы, составленным по сборникам ФЕРп-2001на основании проектной документации.
Пересчет в текущие цены осуществляется 
по индексам, разрабатываемым Минстроем России 
на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. 
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004; 
прил.8 п.9.15;
Письмо Минрегиона РФ от 13.04.2011 N ВТ-386/08;  

Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, введенные приказом Минстроя России от 09.02.2017 г. № 81/пр

	2.4
	Затраты на проведение шеф-монтажных работ оборудования учитываются в ССР при наличии документов, обосновывающих необходимость проведения шеф-монтажа.

 Затраты на проведение шеф-монтажных работ 
по импортному оборудованию  специалистами зарубежной фирмы учитываются в ССР на основании коммерческого предложения предприятия-изготовителя оборудования.       

Затраты на проведение шеф-монтажных работ 
по отечественному оборудованию учитываются в ССР по  расчету, составленному в текущем уровне цен, на основании исходных данных, принятых согласованным решением Заказчика и предприятия - изготовителя (или специализированной организации), осуществляющего шефмонтаж.

Средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу принимается по данным предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. Нормы накладных расходов и сметной прибыли принимаются индивидуальные для  предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. Кроме того, в стоимость шефмонтажа отечественного оборудования  включаются затраты, связанные с командированием шеф-монтажного персонала, определяемые расчетом. В расчете учитываются затраты на  проезд, проживание и выплату суточных. Базовая стоимость шеф-монтажных работ в ценах по состоянию на 1 января 2000 г. определяется  путем деления текущей стоимости на индекс по оборудованию, рекомендуемый Минстроем России на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.66;
Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, введенные приказом Минстроя России от 09.02.2017 г. № 81/пр

	2.5
	Резерв средств на непредвиденные расходы учитывается в ССР  в размере 2%.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.96;
Письмо ГК РФ 
по жилищной 
и строительной политике

от 26 декабря 1997 г. 

№ 12-301

	3
	Передача сметной документации Заказчику
	

	
	Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет  на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета»,  EXCEL (WORD) и PDF.
	


	



                                                                                               Приложение №2

к Договору № ________ 

от __________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся,


Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), в лице Генерального директора Тимижева Хасана Хамишевича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, _________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ (в т.ч. выполнение инженерных изысканий, разработка проектной, в том числе сметной, документации, организация и сопровождение проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной, в том числе сметной, документации) по объекту «Комплексная система безопасности ВТРК «Архыз». Техническая подсистема», в соответствии с условиями Договора и другими, предъявляемые к проектной, в том числе сметной, документации требования в сумме ________________________ руб,___ коп., в том числе НДС (18%) в сумме _____________________ руб. _____ коп., в том числе:

· инженерные изыскания – ________________________ руб.,___ коп., в том числе НДС (18%) в сумме _____________________ руб. _____ коп.
· разработка проектной документации – ________________________ руб.,___ коп., в том числе НДС (18%) в сумме _____________________ руб. _____ коп.
	Заказчик:

Генеральный директор

___________________/Х.Х. Тимижев /

«____»_____________20__ года

М.П.
	Подрядчик:

___________________/___________/

«____»_____________20__ года

М.П.


Приложение №3

к Договору № ________ 

от __________________
Календарный план выполнения Проектно-изыскательских работ 
по объекту «Комплексная система безопасности ВТРК «Архыз». Техническая подсистема ».

	№№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ
	2018 год

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	Длительность (кал. дней)
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Проектно-изыскательские работы и экспертиза проекта, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Государственная 

экспертиза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:

Генеральный директор 
	Генподрядчик:



	_________________ /Х.Х. Тимижев/

м.п.
	_________________ /___________/

м.п.


Приложение №4

к Договору № ________ 

от __________________
	АО «КСК»

ИНН 2632100740  КПП 263201001

ОГРН 1102632003320

Адрес места нахождения:

Проспект Кирова, дом 82 а

город Пятигорск, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 357500

Банковские реквизиты:

Наименование банка

ГУ Банка России по ЦФО 

Расчетный счет (в рублях)

40501810445251000179

БИК 044525000 ОКПО 67132337
	Исполнитель

Наименование организации

Место нахождения:

ИНН 000000000 КПП 000000000

ОКПО 00000000 ОКВЭД 00.00.00

р/с 00000000000000000000

Банк

к/с №000000000000000

БИК 000000000000


	Код объекта

Объект

Договор
	001

Наименование объекта



	
	номер
	0
	ДС №

	
	дата
	00.00.20__
	00.00.20__


	АКТ
	Номер документа
	Дата составления документа

	
	0
	00.00.20__


сдачи-приемки выполненных (Наименование работ)

Заказчик, в лице __________исполняющего обязанности заместителя генерального директора действующего на основании доверенности № 000 от 00.00.20__ г., с одной стороны, и Исполнитель, в лице ___________действующего на основании доверенности № 000 от 00.00.20__ г., с другой стороны, составили

настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям договора и надлежащим образом оформлена. 

Документация передана по накладной * № 0000 от 00.00.20__ г.

Исполнитель передал, а Заказчик принял выполненные объемы работ с подтверждающими документами

	Номер п/п
	№ этапа согласно календар ному плану работ
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	1
	2
	
	0,00

	2
	
	Стоимость выполненных работ
	0,00

	3
	
	Кроме того НДС (18%)
	0,00

	4
	
	Итого
	0,00

	5
	
	Сумма аванса к зачету %
	0,00

	6
	
	Сумма удержания %
	0,00

	7
	
	Сумма к оплате
	0,00



*Копия накладной является обязательным приложением к акту

	Работу принял: 

от Технического заказчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.2014 г.)
от Заказчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.2014 г.)
	Работу сдал: 

от Подрядчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.2014 г.)


С бланком типовой формы ознакомлен

ПОДПИСИ СТОРОН:

	От заказчика:

Генеральный директор

___________________/Х.Х. Тимижев/

«____»_____________201__ года

М.П.
	От подрядчика:

Директор

___________________/_____________/

«____»_____________20__ года

М.П.


Приложение №5

к Договору № ________ 

от __________________
АКТ № 00
сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ

по объекту:_________________

г. ____________________





             «___» _________20__ г.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика АО «КСК»:

________________________________________________________________________________
Представитель Технического заказчика «Наименование организации»:

________________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя
)

Представитель Подрядчика «Наименование организации»:

________________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя)

Представитель Субподрядчика «Наименование организации »:

_______________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя),

Комиссия произвела осмотр выполненных полевых работ: 
________________________________________________________________________________
 и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию представлена следующая документация:

- _____________________________________________________________________;

2. Работы выполнены в соответствии с:

-______________________________________________________________________;

3. При выполнении работ использовались
:

- _____________________________________________________________________;

4. Объемы выполненных работ:

	№ п/п
	Виды работ
	Единица измерений
	Объем работ
	Дата выполнения работ

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание

	1
	Бурение 
	1 м/п
	100 
	00.00.20__
	00.00.20__

	2
	
	
	
	
	


5. К акту прилагаются копии документов, подтверждающие выполнение полевых работ в бумажном и электронном виде
. _______________________________________________

Решение комиссии: полевые _________________________________ изыскания (исследования) выполнены в соответствии с требованиями Задания на производство инженерных изысканий (исследований) и нормативно-технической документации 
и принимаются комиссией в полном объеме.

При этом комиссия отмечает следующие недостатки (в случае выявления):

Представитель Заказчика______________________________ /ФИО

Представитель Технического заказчика______________________________ /ФИО

Представитель Подрядчика                      ______________________________ /ФИО

Представитель Субподрядчика               ______________________________ /ФИО

С бланком типовой формы ознакомлен

ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:

Генеральный директор

___________________/Х.Х. Тимижев/

«____»_____________20__ года

М.П.
	От Подрядчика:

Директор

___________________/____________/

«____»_____________20__ года

М.П.


Приложение № 6
к Договору № ________________ 

от «___» _______________2018 г.
	Оперативный отчет выполненных работ за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (операции), выполняемой в текущем месяце
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-ое число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-ое число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица объёма
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Подрядчик:



	_________________ /___________/

м.п.


С бланком типовой формы ознакомлен

ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:

Генеральный директор

___________________/Х.Х. Тимижев/

«____»_____________20__ года

М.П.
	От Подрядчика:

Директор

___________________/____________/

«____»_____________20__ года

М.П.


� Указывается номер Доверенности (Приказа), дата подписания.


� На всё измерительное оборудование предоставляется свидетельства о поверке. 


� Копии всех документов предоставляются в двух  экземплярах. 
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