Разъяснения положений документации о закупке от 27.07.2023 г. № 4 
(Извещение от 19.07.2023 г. № ОКЭФ-ДЦТ-68)
	№ п/п
	Вопрос
	Разъяснения

	1
	Как проводится этап приемки? Существует ли собственная команда тестирования? Будут ли декомпозироваться задачи и прописываться критерии приемки или работы принимаются на основе ТЗ?

	Приемка работ осуществляется в порядке, описанном в пункте 3.1.1. «Порядок приемки выполненных работ» Технического задания.
Приемка результатов оказанных услуг должна оформляться соответствующим Актом сдачи-приемки оказанных услуг. 
Основанием для составления и подписания Акта о сдаче-приемке выполненных работ является подписание протокола проведения приемочных испытаний.
Методика проведения приемочных испытаний разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиков.
Приемка этапов выполненных Исполнителем работ осуществляется приемной комиссией. Состав утверждается Заказчиком.
Тестирование производится Исполнителем, проведение приемочных испытаний производится после тестовой эксплуатации.
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