

Протокол № АЭФ-ДРИ-207/5
заседания Единой комиссии по отмене протокола подведения итогов
электронного аукциона от 16.02.2021
№ АЭФ-ДРИ-207/4 (от 16.02.2021 № 1200700009020000013-3-2) на
основании Предписания ФАС России по делу № 21/44/105/181 об
устранении нарушения законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
(№ 1200700009020000013)

г. Москва

04 марта 2021 г.

1. **Наименование объекта закупки:** Право заключения договора на поставку комплектов технологического оборудования канатных дорог по объектам: «Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (посёлок Калак, Этап 1). Пассажирская подвесная канатная дорога Мамисон-1» и «Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (посёлок Калак, Этап 1). Пассажирская подвесная канатная дорога Мамисон-2».
2. **Заказчик:** акционерное общество «Курорты Северного Кавказа».
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I.
Почтовый адрес: 123112, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I.
Адрес электронной почты: info@ncrc.ru.
3. **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):** электронный аукцион.
Извещение о проведении электронного аукциона размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru, на сайте электронной площадки: Национальная электронная площадка <https://www.etp-ets.ru> 01 декабря 2020 года № АЭФ-ДРИ-207.
4. **Начальная (максимальная) цена договора:** 2 503 702 720,00 (Два миллиарда пятьсот три миллиона семьсот две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек, включая НДС.
5. **Место поставки товара:** Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Кала́к, всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон».
Срок поставки товара: в соответствии с Разделом 3 документации об электронном аукционе (Проект договора, приложение № 2).
6. **Информация по отмене протокола подведения итогов электронного аукциона от 16.02.2021 № АЭФ-ДРИ-207/4 (от 16.02.2021 №1200700009020000013-3-2) (далее – Протокол):**
Место отмены Протокола: г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.
Отмена Протокола проводилась Единой комиссией Заказчика (Аукционная комиссия, Единая комиссия) «04» марта 2021 года в 18-00 (мск).
На заседании Единой комиссии по отмене Протокола присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Липей Светлана Игоревна;

Член Единой комиссии: Синицина Ольга Алексеевна;
 Член Единой комиссии: Аликов Мурат Владимирович;
 Член Единой комиссии: Бетин Антон Олегович;
 Член Единой комиссии: Маслова Мария Алексеевна;
 Член Единой комиссии: Муллабаев Урал Мунирович;
 Член Единой комиссии: Токарев Игорь Александрович.
 Секретарь Единой комиссии (без права голоса): Боев Владимир Александрович.

Отсутствовал: заместитель председателя Единой комиссии – Симонов Валерий Алексеевич.









Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

7. На основании Предписания ФАС России по делу № 21/44/105/181 об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (далее – Предписание) Единая комиссия (Аукционная комиссия) приняла следующие решения:

7.1. Отменить протокол заседания Единой комиссии подведения итогов электронного аукциона от 16.02.2021 № АЭФ-ДРИ-207/4 (от 16.02.2021 №1200700009020000013-3-2).

7.2. Назначить новую дату рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе на право заключения договора на поставку комплектов технологического оборудования канатных дорог по объектам: «Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (посёлок Калак, Этап 1). Пассажирская подвесная канатная дорога Мамисон-1» и «Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (посёлок Калак, Этап 1). Пассажирская подвесная канатная дорога Мамисон-2» на 12.03.2021 г.

8. Подписи: Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

Председатель Единой комиссии		Липей Светлана Игоревна
Член Единой комиссии		Синицина Ольга Алексеевна
Член Единой комиссии		Аликов Мурат Владимирович
Член Единой комиссии		Бетин Антон Олегович
Член Единой комиссии		Маслова Мария Алексеевна
Член Единой комиссии		Муллабаев Урал Мунирович
Член Единой комиссии		Токарев Игорь Александрович
Секретарь Единой комиссии		Боев Владимир Александрович